

LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.2/14/94

Līvānos

2014.gada 21.martā

Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk PASŪTĪTĀJS, izpildītāja Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Domes nolikumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu meliorators" ar reģistrācijas Nr. 41503010213, turpmāk IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja Valērija Baronova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk sauktas PUSES, atbilstoši iepirkuma Nr. LND 2014/7 rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā – Līgums):

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

- 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veic autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbus Līvānu novadā 2014. gadā, turpmāk tekstā – darbi, atbilstoši cenām, kuras noteiktas šajā līgumā.
- 1.2. Veicamo darbu apjoms, veidi un izcenojumi noteikti savstarpēji saskaņotā tāmē, kura ietverta pielikumā Nr. 1, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. IZPILDĪTĀJS Līguma 1.1. punktā paredzētos darbus apņemas pabeigt līdz 2015.gada 01.februārim.
- 1.4. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
- 1.5. Ar šo līgumu Izpildītājs apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma "Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2014. gadā, (identifikācijas Nr. LND 2014/7) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

**2. DARBU IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

- 2.1. Līgumā paredzētā darbu cenas ir norādītas līguma pielikumā Nr. 1 atbilstoši iepriekšminētā iepirkuma rezultātiem.
- 2.2. Samaksa notiek 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina un darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.
- 2.3. Ja darbu izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt papildus apjoma darbus, IZPILDĪTĀJS to saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, noslēdzot atsevišķu vienošanos par darba apjomu un samaksas kārtību.

**3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 3.1. IZPILDĪTĀJA pienākums ievērot ar 2010. gada 12.marta rīkojumu Nr. 51 VAS „Latvijas Valsts ceļi” apstiprinātās „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, LR MK noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem” un citas Latvijas Republikas tiesību normas, kā arī veikt pasākumus, lai netiktu traucēta satiksme.
- 3.2. IZPILDĪTĀJS savlaicīgi aizpilda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM apmaksai darbu nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņā ar Formu Nr. 2.
- 3.3. Jebkurā laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz šis Līgums.
- 3.4. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba drošības, satiksmes drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.
- 3.5. Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13242 „Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām” prasībām.

**4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 4.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļušanu objektam darbu veikšanai.
- 4.2. PASŪTĪTĀJAM ir jānorēķinās ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šo Līgumu.
- 4.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva.
- 4.4. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju un ar IZPILDĪTĀJU saskaņot darbu izpildes

projektu, kā arī veikt visus nepieciešamos valsts iestāžu un citu kompetentu iestāžu saskaņojumus un atļaujas, ja tādas nepieciešamas.

## **5. PUŠU ATBILDĪBA, KONTROLES KĀRTĪBA UN GARANTIJAS**

- 5.1. Šajā līgumā paredzēto darbu izpildi – termiņu, kvalitātes atbilstību šī līguma prasībām kontrolē PASŪTĪTĀJA pilnvarota persona.
- 5.2. PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu par izpildītajiem darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas puses vai darbus kontrolējošais būvuzraugs vai valsts institūcija, konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiskas atkāpes no normām – līdz šo trūkumu novēršanai ar IZPILDĪTĀJA paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā.
- 5.3. Maksājumu termiņu neizpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1,00 % apmērā no nesamaksātās summas daļas, par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 %.
- 5.4. Par Līguma noteiktā darbu pabeigšanas termiņa nokavēšanu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par katru nokavēto dienu 1,00 % apmērā no nepabeigto darbu summas, bet kopumā ne vairāk kā 10 %.
- 5.5. Soda naudas vai līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.
- 5.6. Puses viena otrai mantiski ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 5.7. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par veicamo darbu, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu, izpildes kvalitāti un termiņiem.
- 5.8. Mantiskos strīdus izšķir un zaudējuma apmaksu visā pārējā, kas nav atrunāts šajā Līgumā, izšķir tiesa, vadoties no Civillikuma, ja puses nespēj vienoties viena mēneša laikā no strīda rašanās brīža.
- 5.9. IZPILDĪTĀJS var nodot citai juridiskai personai pastāvošā līgumā noteiktās tiesības un pienākumus tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu, pašam saglabājot atbildību attiecībā pret PASŪTĪTĀJU.
- 5.10. IZPILDĪTĀJS dod 2 (divu) gadu darba un materiālu garantiju, apņemoties par saviem līdzekļiem izlabot visus bojājumus, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ šajā laikā. Garantijas sākuma datums ir darbu pieņemšanas - nodošanas diena.
- 5.11. Veiktie darbi tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas-nodošanas aktu (Forma Nr.2), kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai.
- 5.12. PASŪTĪTĀJS 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu.
- 5.13. Gadījumā, ja 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM, tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.
- 5.14. Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos darbus, Puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto darbu trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. IZPILDĪTĀJS pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 5.15. Darbu pieņemšanas-nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

## **6. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA PIRMS TERMIŅA**

- 6.1. Ja kāda no pusēm nepilda savas saistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, par to brīdinot otru pusi 10 dienas iepriekš.
- 6.2. PASŪTĪTĀJS var vienpusīgā kārtā lauzt šo Līgumu gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS patvaļīgi grozījis darbu veikšanas noteikumus, ko nosaka šis Līgums un pielikums. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJAM pilnā apjomā jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM radītie zaudējumi.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS var vienpusīgā kārtā lauzt šo Līgumu gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus pēc šī Līguma, vai ja darbu turpmākā veikšana nav iespējama objektīvu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu izveidošanās rezultātā. Šajā gadījumā līguma slēdzējpusē sastāda aktu par uz Līguma laušanas brīdi faktiski izpildītajiem darbiem un PASŪTĪTĀJAM jāveic apmaksā IZPILDĪTĀJAM par šiem darbiem pilnā apmērā, ņemot vērā iepriekšējos maksājumus, piecpadsmit darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.

## 7. NEPĀRVARAMA VARA

- 7.1. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā pali, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī LR likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas brīža. Ja jebkurš no augstāk minētajiem apstākļiem tieši ietekmēja līgumā noteikto saistību savlaicīgu izpildi, tad šis termiņš tiek pārcelts par attiecīgā apstākļa darbības laiku.
- 7.2. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās brīža, ar ierakstītu vēstuli vai pa faksu jāpaziņo otrai pusei.
- 7.3. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi. Ja rekonstrukcijas darbu neizpilde nepārvaramas varas apstākļu rezultātā tiek apturēta vairāk kā par 25 (divdesmit piecām) kalendārajām dienām, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt tā vienpusēju laušanu, paziņojot par to pretējai pusei 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. Apmaksa šajā gadījumā tiek veikta pamatojoties uz sastādīto aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu, ko paraksta abas Puses.

## 8. PAPILDUS NOTEIKUMI

- 8.1. Visus strīdus vai domstarpības, kas rodas starp līgumslēdzēju pusēm sakarā ar pastāvošo Līgumu (vai tā daļām) vai sakarā ar tā izpildīšanu, puses izskata normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 8.2. Pastāvošā Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie apstiprināti rakstiskā veidā un tos parakstījuši līgumslēdzēju pušu pilnvaroti pārstāvji.
- 8.3. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas līgumslēdzēju puses un tas darbojas līdz abu pušu pilnīgai saistību izpildei.
- 8.4. Esošais līgums sastādīts divos eksemplāros uz četrām lapām un viena pielikuma latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

## 9. LĪGUMA IZPILDES PILNVAROTO PERSONU KONTAKTTELEFONI

- 9.1. LĪVĀNU NOVADA DOME – būvinženieris Ainārs Skromāns, tālr. 65307272, 29359849.
- 9.2. SIA „Līvānu meliorators” – valdes priekšsēdētājs Valērijs Baronovs, tālr. 29282965.

## 10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### PASŪTĪTĀJS


Līvānu novada dome  
Reģ. Nr. 90000065595  
Rīgas ielā 77, Līvāni,  
LV-5316  
Ceļu fonda norēķinu  
Konts LV30UNLA0050002173014  
AS „SEB banka”  
Kods UNLALV2X

### IZPILDĪTĀJS

SIA “Līvānu meliorators”  
Reģ. Nr. 41503010213  
Baznīcas iela 23, Līvāni, LV-5316  
N/k LV59UNLA0026002467024  
AS „SEB banka”  
Kods UNLALV2X

PASŪTĪTĀJA vārdā

Domes izpilddirektors

  
Uldis Skreivers

IZPILDĪTĀJA vārdā

SIA „Līvānu meliorators” valdes  
priekšsēdētājs