

LĪGUMS Nr. LVC 2019/1.3./ 12 /AC

Līvānu novada domes līguma Nr. LNP/2-13.1.3/19/____
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils CR līguma Nr. 5.3.1.-JK.14/2019-____
par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2019. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Līvānos,

2019. gada 31. janvārī

Līvānu novada dome, Nr. 90000065595, tā izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Līvānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, direktora Artura Ivbuļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2016.gada 29.septembra Valdes sēdes lēmumu nr.40/2 „Par VAS Latvijas autoceļu uzturētājs valdes pilnvarojumu ceļu rajonu direktoriem un direktoru vietniekiem”, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2016. gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2016.gada 27. jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2019. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9 panta nosacījumiem, identifikācijas Nr. LND 2018/31, un 2019. gada 4.februāra iepirkuma komisijas lēmuma rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Līvānu pilsētas** tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:
 - 1.1. Rīgas iela 4,120 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa **A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki)** maršrutā no 172,042 km līdz 176,162 km;
 - 1.2. Stacijas iela 0,815 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P63 Līvāni - Preiļi** maršrutā no 0,000 km līdz 0,815 km.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs **apņemas**:

- 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
- 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
- 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.

3. Izpildītājs **apņemas**:

- 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmī (līguma 1., 2. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 3., 4. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 5. pielikums);

- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem”;
- 3.4. nodrošināt šī līguma 1.1. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **A1** uzturēšanas klases prasībām un 1.2. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **B** uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādas maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemās** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 - 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 14155,37 (četrpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro 37 centi), PVN (21 %) EUR 2972,63 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 63 centi), kopā EUR 17128,00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro un 00 centi);
 - 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR 14173,70 (četrpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro 70 centi), PVN (21 %) EUR 2976,48 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro un 48 centi), kopā EUR 17150,18 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 18 centi);
 - 5.3. kopējā līgumcena ir EUR 28329,07 (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro 07 centi), PVN (21 %) EUR 5949,11 (pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro un 11 centi), kopā EUR 34278,18 (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro un 18 centi);
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 9 (deviņām) lapām katrs, tai skaitā 5 (pieci) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

- 1. pielikums.** Tāme Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta Rīgas iela 4,120 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa **A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki)** maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2019. gadā.
- 2. pielikums.** Tāme Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta Stacijas iela 0,815 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P63 Līvāni - Preiļi** maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2019. gadā.
- 3. pielikums.** Kalendārais grafiks Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta Rīgas iela 4,120 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa **A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki)** maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2019. gadā.
- 4. pielikums.** Kalendārais grafiks Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta Stacijas iela 0,815 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P63 Līvāni - Preiļi** maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2019. gadā.
- 5. pielikums.** Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. Nr. 90000065595, adrese – Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV30UNLA005000217301. Tālrunis 65307272


Izpildītājs:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Jēkabpils ceļu rajons reģistrācijas Nr. 40003356530, adrese – Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV75UNLA0009003467287. Tālrunis 6237576, 29480153.


LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.


Pasūtītājs
domes izpilddirektors


U. Skreivers

Izpildītājs
direktors


A. Ivbulis

LVC
Valdes priekšsēdētājs


J. Lange

TĀME

Līvānu novada Līvānu pilsētas Rīgas ielas 4, 12 km kopgarumā, kas iekļauta valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Blatkrievijas robeža (Pāternieki) maršrutā, ikdienas uzturēšanai 2019.gadā

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Dauzums	Vienības cena (bez PVN)	Izmaksas
1	Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega	pārg.km	180	7,44	1339,20
2	Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 7.5 m	km	210	13,80	2898,00
3	Sniega aizvešana no autoceļa	m ³		6,52	0,00
4	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ceļa klātnes	pārg.km		10,50	0,00
5	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0.4 t/pārg.km	pārg.km	29,4	23,31	685,31
6	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0.64 t/pārg.km	pārg.km	20,6	33,78	695,87
7	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 1.28 t/pārg.km	pārg.km	20,6	61,72	1271,43
8	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot vidēji 0.4t uz pārg.km	pārg.km		24,95	0,00
9	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot vidēji 0.64t uz pārg.km	pārg.km		35,09	0,00
10	Slīdamības samazināšana ar smilti izkaisot 0.8 t/km	km		28,61	0,00
11	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5 m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 10 g/m ²	km	61,8	22,19	1371,34
12	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 20 g/m ²	km	123,6	30,04	3712,94
13	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 30 g/m ²	km	41,2	37,83	1558,60
14	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 40 g/m ²	km		45,66	0,00
15	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 10g/m ²	km	61,8	14,45	893,01
16	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 20g/m ³	km	123,6	22,30	2756,28
17	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 30g/m ⁴	km	41,2	30,10	1240,12
18	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 40g/m ⁵	km		37,93	0,00
19	Autoceļu apsekošana ziemā	km	76	1,55	117,80
20	Caurteku (ar diametru < 0.8m) tīrīšana	m		57,20	0,00
21	Sanesu attīrīšana caurteku galos	gab		53,66	0,00
22	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,4m nomaiņa	m		114,28	0,00
23	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa	m		133,68	0,00
24	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa	m		167,10	0,00
25	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa	m		261,54	0,00
26	Caurteku (bojāto) posmu nomaiņa (izmantojot lietotos caurteku posmus), dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0,5m	m		131,20	0,00
27	Caurteku (bojāto) posmu nomaiņa (izmantojot lietotos caurteku posmus), dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0,75m	m		165,86	0,00
28	Ūdens novadteku tīrīšana	m		1,12	0,00

29	Ūdens novadtekņu nomaiņa	m		54,18	0,00
30	Tiīta brauktuves attīrīšana no sanesumiem	m ²		0,83	0,00
31	Izskalojumu likvidēšana uzbērumos	m ³		34,86	0,00
32	Sīku bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tiltu konstrukcijās	gab		65,45	0,00
33	Tiīta margu bojāto posmu nomaiņa	m		84,86	0,00
34	Ceļa betona apmales nomaiņa	m		32,05	0,00
35	Ietves betona apmales nomaiņa	m		23,95	0,00
36	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m ² I klases atstarojošais materiāls uzstādīšana	gab	6	77,29	463,74
37	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m ² II klases atstarojošais materiāls uzstādīšana	gab		98,75	0,00
38	Metāla staba ceļa zīmei uzstādīšana	gab	6	53,79	322,74
39	Bojāto drošības barjeru nomaiņa	m	12	97,86	1174,32
40	Barjeru sakārtošana	m		20,43	0,00
41	Bojāto gājēju barjeru nomaiņa	m	12	72,44	869,28
42	Brauktuves apzīmējumu krāsošana ar roku darba rīkiem	m ²	10	10,90	109,00
43	Brauktuves apzīmējumu atjaunošana mehānizēti	m ²	83	7,70	639,10
44	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidēji 5 cm)	m ²		26,17	0,00
45	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	10	17,82	178,20
46	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	12	47,99	575,88
47	Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu	t		133,44	0,00
48	Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde Y1 B (AADTj, pievestā <= 500)	m ²		3,01	0,00
49	Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde Y1 B (AADTj, pievestā >500)	m ²		3,01	0,00
50	Seguma tīrīšana	1000 m ²		24,26	0,00
51	Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauza koka (-iem)	gab		36,93	0,00
52	Celma laušana vai nofrēzēšana	gab		40,30	0,00
53	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m ³)	m ³		10,29	0,00
54	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m ³)	m ³		5,65	0,00
55	Nomaļu uzpildīšana	m ³		39,40	0,00
56	Nomaļu iesēdumu aizpildīšana	m ³	46	39,76	1828,96
57	Nomaļu mehānizēta profilēšana līdz 1,5 m platumam	km	8,4	29,23	245,53
58	Nomaļu mehānizēta profilēšana līdz 3,0 m platumam	km		36,39	0,00
59	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni	m ³	26	10,13	263,38
60	Zāles pļaušana ar rokām	m ²	350	0,15	52,50
61	Mehānizēta zāles pļaušana ar uz traktora uzkarināmo	pārg.km		11,58	0,00
62	Mehānizēta zāles pļaušana ar izlici	pārg.km		19,15	0,00
63	Ceļu operatīvā kopšana vasarā	km		11,74	0,00
64	Ceļa nodalījuma joslas sakopšana	km		87,81	0,00
65	Izskalojumu aizbēršana	m ³		33,41	0,00
66	Autoceļu apsekošana vasarā	km	76	1,90	144,40
				Kopā (EUR):	25406,93
				PVN 21% (EUR):	5335,46
				Kopā ar PVN 21% (EUR):	30742,39

Pasūtītājs
izpildītājs

U. Skreivers

Izpildītājs
direktors

A. Ivbulis

LVC
valdes priekšsēdētājs

J. Lange


TĀME

Līvānu novada Līvānu pilsētas Stacijas ielas 0,815 km kopgarumā, kas iekļauta valsts reģionālā autoceļā P63 Līvāni-Preiļi maršrutā, ikdienas uzturēšanai 2019.gadā

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mēr- vienība	Dau- dzums	Vienības cena (bez PVN)	Izmaksas
1	Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega	pārg.km	16,3	7,44	121,27
2	Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 7.5 m	km	16,3	13,80	224,94
3	Sniega aizvešana no autoceļa	m ³		6,52	0,00
4	Sniega valņu pārvietošana ārpus ceļa klātnes	pārg.km		10,50	0,00
5	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0.4 t/pārg.km	pārg.km	3,26	23,31	75,99
6	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0.64 t/pārg.km	pārg.km	3,26	33,78	110,12
7	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 1.28 t/pārg.km	pārg.km	3,26	61,72	201,21
8	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot vidēji 0.4t uz pārg.km	pārg.km		24,95	0,00
9	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot vidēji 0.64t uz pārg.km	pārg.km		35,09	0,00
10	Slīdamības samazināšana ar smilti izkaisot 0.8 t/km	km		28,61	0,00
11	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5 m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 10 g/m ²	km	16,3	22,19	361,70
12	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 20 g/m ²	km	13,6	30,04	408,54
13	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 30 g/m ²	km		37,83	0,00
14	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 40 g/m ²	km		45,66	0,00
15	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 10g/m ²	km		14,45	0,00
16	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 20g/m ³	km	16,3	22,30	363,49
17	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 30g/m ⁴	km		30,10	0,00
18	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 40g/m ⁵	km		37,93	0,00
19	Autoceļu apsekošana ziemā	km	16,3	1,55	25,27
20	Caurteku (ar diametru < 0.8m) tīrīšana	m		57,20	0,00
21	Sanesu attīrīšana caurteku galos	gab		53,66	0,00
22	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,4m nomaiņa	m		114,28	0,00
23	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa	m		133,68	0,00
24	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa	m		167,10	0,00
25	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa	m		261,54	0,00
26	Caurteku (bojāto) posmu nomaiņa (izmantojot lietotos caurteku posmus), dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0,5m	m		131,20	0,00
27	Caurteku (bojāto) posmu nomaiņa (izmantojot lietotos caurteku posmus), dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0,75m	m		165,86	0,00

28	Ūdens novadtekņu tīrīšana	m		1,12	0,00
29	Ūdens novadtekņu nomaiņa	m		54,18	0,00
30	Tīlta brauktuves attīrīšana no sanesumiem	m ²		0,83	0,00
31	Izskalojumu likvidēšana uzbērumos	m ³		34,86	0,00
32	Sīku bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tiltu konstrukcijās	gab		65,45	0,00
33	Tīlta margu bojāto posmu nomaiņa	m		84,86	0,00
34	Ceļa betona apmales nomaiņa	m		32,05	0,00
35	Ietves betona apmales nomaiņa	m		23,95	0,00
36	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m ² I klases atstarojošais materiāls uzstādīšana	gab	3	77,29	231,87
37	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m ² II klases atstarojošais materiāls uzstādīšana	gab		98,75	0,00
38	Metāla staba ceļa zīmei uzstādīšana	gab	3	53,79	161,37
39	Bojāto drošības barjeru nomaiņa	m		97,86	0,00
40	Barjeru sakārtošana	m		20,43	0,00
41	Bojāto gājēju barjeru nomaiņa	m		72,44	0,00
42	Brauktuves apzīmējumu krāsošana ar roku darba rīkiem	m ²		10,90	0,00
43	Brauktuves apzīmējumu atjaunošana mehānizēti	m ²		7,70	0,00
44	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidēji 5 cm)	m ²		26,17	0,00
45	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	12,5	17,82	222,75
46	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	3,5	47,99	167,97
47	Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu	t		133,44	0,00
48	Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde Y1 B (AADTj, pievestā <= 500)	m ²		3,01	0,00
49	Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde Y1 B (AADTj, pievestā >500)	m ²		3,01	0,00
50	Seguma tīrīšana	1000 m ²		24,26	0,00
51	Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauza koka (-iem)	gab		36,93	0,00
52	Celma laušana vai nofrēzēšana	gab		40,30	0,00
53	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m ³)	m ³		10,29	0,00
54	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m ³)	m ³		5,65	0,00
55	Nomalu uzpildīšana	m ³	3	39,40	118,20
56	Nomalu iesēdumu aizpildīšana	m ³		39,76	0,00
57	Nomalu mehānizēta profilēšana līdz 1,5 m platumam	km	1,6	29,23	46,77
58	Nomalu mehānizēta profilēšana līdz 3,0 m platumam	km		36,39	0,00
59	Nomalu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērti	m ³	3,8	10,13	38,49
60	Zāles pļaušana ar rokām	m ²	240	0,15	36,00
61	Mehānizēta zāles pļaušana ar uz traktora uzkarināmo	pārg.km		11,58	0,00
62	Mehānizēta zāles pļaušana ar izlici	pārg.km		19,15	0,00
63	Ceļu operatīvā kopšana vasarā	km		11,74	0,00
64	Ceļa nodalījuma joslas sakopšana	km		87,81	0,00
65	Izskalojumu aizbēršana	m ³		33,41	0,00
66	Autoceļu apsekošana vasarā	km	3,26	1,90	6,19
				Kopā (EUR):	2922,14
				PVN 21% (EUR):	613,65
				Kopā ar PVN 21% (EUR):	3535,79

Pasūtītājs
izpilddirektors




U. Skreivers

Izpildītājs
direktors



A. Ivbulis

LVC
valdes priekšsēdētājs




J. Lange

KALENĀRAIS GRAFIKS

Līvānu novada Līvānu pilsētas Rīgas ielas 4,12 km kopgarumā, kas iekļauta valsts galvenā A6 Rīga-Daugavpils-Kraslava-Blatkrēvijas robeža (Paterniņi) maršrutā, iklādas uzturēšanai 2019. gadā

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Izmaksas bez PVN (EUR)	Izmaksas ar PVN (EUR)	tai skaitā pa ceturkšņiem ar PVN (EUR)			
				I	II	III	IV
1	Aisevišķas autoceļa joslas atīrīšana no iedens sniega	1339,20	1620,43	648,17			972,26
2	Autoceļa atīrīšana no sniega ar vidējo platumu 7,5 m	2898,00	3506,58	1402,63			2103,95
3	Stidamības samazināšana ar smilts-sāļi maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0,4 t/pārg.km	685,31	829,22	331,69			497,53
4	Stidamības samazināšana ar smilts-sāļi maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0,84 t/pārg.km	695,87	842,00	336,80			505,20
5	Stidamības samazināšana ar smilts-sāļi maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 1,28 t/pārg.km	1271,43	1538,43	615,37			923,06
6	Brauktuves atīrīšana no sniega platumā līdz 7,5 m ar vienlīdzīgu mitrā sāļi kaisīšanu, izkaisot 10 g/m ²	1371,34	1659,32	663,73			995,59
7	Brauktuves atīrīšana no sniega platumā līdz 7,5 m ar vienlīdzīgu mitrā sāļi kaisīšanu, izkaisot 20 g/m ²	3712,94	4492,66	1797,06			2695,60
8	Brauktuves atīrīšana no sniega platumā līdz 7,5 m ar vienlīdzīgu mitrā sāļi kaisīšanu, izkaisot 30 g/m ²	1558,60	1885,91	754,36			1131,55
9	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 10g/m ²	893,01	1080,54	432,22			648,32
10	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 20g/m ³	2756,28	3395,10	1334,04			2001,06
11	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 30g/m ⁴	1240,12	1500,55	600,22			900,33
12	Autoceļu apsekošana ziemeļiem	117,80	142,54	57,02			85,52
13	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m ² Klases atsevišķais materiāls uzstādīšana	463,74	561,13	280,57			280,56
14	Metāla staba ceļā zīmei uzstādīšana	322,74	390,52	195,26			195,26
15	Bojāto drošības barjeru nomaiņa	1174,32	1420,93	710,47			710,46
16	Bojāto gājēju barjeru nomaiņa	869,28	1051,83	525,91			525,91
17	Brauktuves apzīmējumu krāsošana ar roku darba rīkiem	109,00	131,89	65,95			65,94
18	Brauktuves apzīmējumu atjaunošana mehānizētā	639,10	773,31	386,66			386,65
19	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot neplino tehnoloģiju	178,20	215,62	107,81			107,81
20	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot neplino tehnoloģiju	575,88	696,81	348,41			348,40
21	Normālu ielekturu aizpildīšana	1628,96	2213,04	1106,52			1106,52
22	Normālu mehānizēta profilēšana līdz 1,5 m platumam	245,53	297,09	148,54			148,54
23	Normālu grunts uzauzuma noņemšana, aizvedot uz atbērni	263,38	318,69	159,35			159,34
24	Zāles plaušana ar rokām	52,50	63,53	31,77			31,76
25	Autoceļu apsekošana vasarā	144,40	174,72	87,36			87,36
		25406,93	30742,39	8973,31			4154,60
							4154,51
			13469,97				
			15387,50				

Pasūtītājs: 
Izpilnītājs: 
U.Surveys

Izpildītājs: 
direktors: 
A.Ivulis

LVC
Līdzekļu priekšsēdētājs
A.Lange

Kopā ar PVN (EUR):
tela skaitā SM līdzfinansējums ar PVN (EUR):

KALENĀRAIS GRAFIKS

Līvānu novada Līvānu pilsētas Stacijas ielas 0,815 km kopgarumā, kas iekļauta valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni-Preiļi maršrutā, ikdienas uzturēšanai 2019. gadā

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Izmaksas bez PVN (EUR)	Izmaksas ar PVN (EUR)	tai skaitā pa ceturkšņiem ar PVN (EUR)			
				I	II	III	IV
1	Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšana no ledena sniega	121,27	146,74	58,70			88,04
2	Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 7,5 m	224,94	272,18	106,87			165,31
3	Sildāmības samazināšana ar smilts-sāļš maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0,4 t/pārģ, km	75,99	91,95	36,78			55,17
4	Sildāmības samazināšana ar smilts-sāļš maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0,64 t/pārģ, km	110,12	133,25	53,30			79,95
5	Sildāmības samazināšana ar smilts-sāļš maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 1,28 t/pārģ, km	201,21	243,46	97,38			146,08
6	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7,5 m ar vienlaicīgu mitrā sāļš kaisīšanu, izkaisot 10 g/m ²	361,70	437,66	175,06			262,60
7	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7,5 m ar vienlaicīgu mitrā sāļš kaisīšanu, izkaisot 20 g/m ²	408,54	494,33	197,73			296,60
8	Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāļš, izkaisot 20g/m ³	363,49	439,82	175,93			263,89
9	Autoceļu apsekošana ziemā	25,27	30,58	12,23			18,35
10	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m ² I. klases atbilstošais materiāls uzstādīšana	231,87	280,56	140,28		140,28	
11	Metāla staba ceļa zīmei uzstādīšana	161,37	195,26	97,63		97,63	
12	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	222,75	268,53	134,77		134,76	
13	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	167,97	203,24	101,62		101,62	
14	Normālu uzpildīšana	118,20	143,02	71,51		71,51	
15	Normālu mehānizēta profilēšana līdz 1,5 m platumam	46,77	56,99	28,30		28,29	
16	Normālu grants uzauguma nopemšana, aizvedot uz atbērti	38,49	46,57	23,28		23,28	
17	Zāles pļaušana ar rokām	36,00	43,56	21,78		21,78	
18	Autoceļu apsekošana vasarā	6,19	7,49	3,75		3,74	
		2922,14	3535,79	915,96		622,89	1373,99
Kopā ar PVN (EUR): tai skaitā SM līdzfinansējums ar PVN (EUR):			1760,40				

Izpildeitis
direktors
A. Ivbulis

LVC
Kādes priekšsēdētājs
J. Lange

5. pielikums
līgumam Nr. LVC 2019/1.3./ 12 /AC
2019. gada 31. janvārī

Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas

Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu izpildē 2019. gadā tiek piemērotas „Ceļu specifikācijas 2019”, kas apstiprinātas VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2018. gada 27.septembrī.

Pasūtītājs
domes izpilddirektors

U.Skreivers

Izpildītājs
direktors

A. Ivbulis

LVC
valdes priekšsēdētājs

J. Lange