IEPIRKUMA

“Līvānu 2.vidusskolas telpu remontdarbu veikšana“

NOLIKUMS

Līvāni, 2013. gads

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  


LND 2013/34
1.2. Pasūtītājs 

Līvānu novada dome
Pasūtītāja rekvizīti:  


Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316
Reģ. Nr. 90000065595
Konta Nr.: LV09BATR0051201723900

AS „Ge Money Bank“
Tālruņa Nr. 65307272
Faksa Nr. 65307255
e-pasta adrese –  ainars.skromans@livani.lv
Kontaktpersona: Ainārs Skromāns , tālr. Nr. 65307272 , m.t. 29359849,  faksa Nr. 65307255
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība


1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 03.jūlija plkst. 11.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, iesniedzot personīgi 210. kabinetā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu vai atdots iesniedzējam personīgi atpakaļ.

1.3.2. Ar tehnisko dokumentāciju ieinteresētās personas var iepazīties Līvānu novada būvvaldē, Rīgas ielā 77, Līvānos 3. stāva 303. kabinetā no plkst. 9.00-17.00.

1.4.
Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.1. punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas. 

1.6. Piedāvājuma noformēšana

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā [aizzīmogotā] aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Līvānu 2.vidusskolas telpu remontdarbu veikšana”, identifikācijas Nr. LND 2013/34. Neatvērt līdz 2013.gada 03.jūlija, plkst. 11:00”.

1.6.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

· pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā un piedāvājuma kopsavilkumu - viens oriģināls;

· tehniskā piedāvājuma - viens oriģināls;

· finanšu piedāvājuma  - viens oriģināls; 

1.6.3. Visas piedāvājuma daļas ir cauršūtas  ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotas 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Visām piedāvājuma daļām jābūt cauršūtām vienā kopējā sējumā (piedāvājumā).

          Par atbilstošu dokumentu sastiprinājuma veidu uzskatāma caurauklošana.

1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, tiem jābūt noformētiem atbilstoši nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.
1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.6.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.6.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija   jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.6.9. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets ir remontdarbu veikšana Līvānu 2.vidusskolas telpās, Rīgas ielā 113/117, Līvānos, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un šo nolikumu.
2.2. CPV kods 45213313-0.
3. Prasības pretendentiem 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā 
arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3) pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1. 1-3 punktā minētais noteikums attiecas gan uz pašu pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu.

3.1.3. Pretendentam vai tā piedāvātajam apakšuzņēmējam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.4. Pretendentam vai tā piedāvātajam apakšuzņēmējam ir jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvo aktu prasībām.
3.1.5. 3.1.1.– 3.1.4. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem.

3.2. 
Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt būvdarbus

3.2.1. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 līdzīgas nozīmes (pēc darbu apjoma  un darbu specifikas) būvobjektu renovācijā vai remontdarbos. 

3.2.2. Ja plānots piesaistīt apakšuzņēmēju būvdarbu veikšanā, ir jāuzrāda konkrētajam apakšuzņēmējam paredzētais veicamo darbu apjoms, kā arī jānorāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms procentuālā veidā.

3.2.3. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji atbilst 3.1.1. vai 3.1.2.punktā noteiktajam vai neatbilst pārējām 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās (tiek noraidīti).

3.2.4. Pretendentam jābūt noslēgušam vienošanos ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu pieņemšanu vai vienošanos ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, ka tiks noslēgts līgums par būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu pieņemšanu, ja konkrētais pretendents iegūs šajā nolikumā minēto pasūtījumu. Vienošanās kopija jāpievieno pie piedāvājuma pretendentu atlases dokumentiem.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1.
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:

· ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un apakšuzņēmēju ir patiesas;

· pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts lielāki par Ls 100;

· ka nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.


Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.  

4.1.2. Piedāvājumam jāpievieno Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.3. Pretendentam un pretendenta apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, piedāvājumam jāpievieno izsniegtās būvniecības komercreģistra apliecības kopija vai līdzvērtīgas reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā.
4.1.4. Pretendentam jāiesniedz izziņas, ko izsniegušas Latvijas vai ārvalsts kompetentas institūcijas (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, ja konkrētajam pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Šajā punktā minētām izziņām jābūt izdotam ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Pretendentam ir tiesības iesniegt augstāk minētas izziņas uzreiz kopā ar piedāvājumu.

4.1.4.1. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
4.1.4.2. Ja šī iepirkuma uzvarētājs neiesniedz augstāk minētas izziņas 10  darba dienu laikā no pasūtīāja pieprasījuma saņemšanas, pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu pasūtījuma apjomu.
4.1.5. Piedāvājumam jāpievieno pēdējos 5 gados veikto būvdarbu (būvdarbi, kuri ir līdzīgas nozīmes apjoma un specifikas ziņā saskaņā ar šī iepirkuma priekšmetu) saraksts renovācijā vai remontdarbos, norādot būvdarbu pasūtītāju, būvdarbu apjomu, būvju veidus, apjomu, vietu un izpildes termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti. Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Sarakstam jāpievieno pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja par vismaz triju līdzvērtīgas (līdzīgas) nozīmes (pēc apjoma un specifikas ziņā) lielāko pabeigto objektu (publisko ēku) renovācijā vai remontdarbos būvdarbu kvalitāti un to izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu.
4.1.6. Jāiesniedz izziņa par būvdarbos iesaistītā tehniskā personāla (izņemot būvdarbu vadītājus) kvalifikāciju un pieredzi.
4.1.7. Jāiesniedz apliecinājums par pretendenta rīcībā esošo darbiem nepieciešamo tehniku.
4.1.8. Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – jāsniedz informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms, kurš izteikts procentuālā veidā no kopējā darbu apjoma.

4.1.9. 4.1.1. – 4.1.6.  punktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem. 4.1.1. – 4.1.3., 4.1.5., 4.1.6. punktos minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā minētajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem), ja ir paredzēts tādus piesaistīt un ja plānotais nododamo būvdarbu apjoms pārsniedz 20 %  no kopējā būvdarbu apjoma vai Pretendents balstās uz konkrētā apakšuzņēmēja spējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
4.1.10. Piedāvājumam jāpievieno piedāvājuma kopsavilkums, saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 4.pielikumu, kuram jābūt pievienotam pie piedāvājuma uzreiz aiz satura rādītāja (3. lappusē). 

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām.

 
Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

- 
izvērstu darbu izpildes grafiku, kurā atspoguļots aptuvenais darbu veikšanas laiks un konkrēto darbu veidi (katrai tāmes veicamo darbu pozīcijai), norādot katrai darba grupai un katrā nedēļā nodarbināto cilvēku skaitu, darba dienu skaitu nedēļā, kā arī maiņu skaitu, ņemot vērā to, ka pasūtītājs finansiālu apsvērumu dēļ visu pasūtījumu var sadalīt pa kārtām vai posmiem, nosakot, ka samaksa par veiktajiem darbiem notiek tad, kad tieši šim mērķim ir saņemts (ieskaitīts Pasūtītāja bankas kontā) finansējums vai aizdevums;

-   apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 2 gadiem;

4.2.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
4.3.  Finanšu piedāvājums 

4.3.1.Finanšu piedāvājumu (tāmes) sagatavo atbilstoši tehniskajām specifikācijām (1. pielikums), kā arī norāda kopējo piedāvāto līguma cenu bez PVN un ar PVN, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 19.12.2007. MK noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. 

4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa un ar pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1.
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu pasūtījuma apjomu, no piedāvājumiem, kuri atbilst šī iepirkuma prasībām un tehniskajām specifikācijām.

5.2.
Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
5.3.1. Piedāvājuma iesniedzējam piedāvājumā jānorāda izpildes termiņš (nedēļās), ņemot vērā, ka maksimālais darbu izpildes termiņš ir 2013.gada 20.augusts.
5.3.2. Ja piedāvājuma iesniedzējs garantijas laiku dod vairāk par 2 (diviem) gadiem, tad piedāvājuma iesniedzējam papildus jāiesniedz kredītiestādes, aizdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par to, ka, ja gadījumā piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī iepirkuma nolikumā minēto pasūtījumu tiks noslēgts garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) % apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes, aizdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas) galvojuma veidā par labu pasūtītājam, kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku. 

          5.3.2.1. Piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts tam gadījumam, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvnieks (piedāvājuma iesniedzējs) šos bojājumus un defektus nenovērš būvniecības līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvnieka maksātnespēja, bankrots, likvidācija).

            5.3.2.2. Garantijas laika nodrošinājumu 5 (piecu) % apmērā no kopējās piedāvājuma summas (līguma summas, ieskaitot PVN) piedāvājuma iesniedzējs, kurš ieguvis pasūtījumu pasūtītājam iesniedz pēc noslēgtā būvdarbu līguma izpildes (pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas). Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā visā būvdarbu veicēja norādītajā garantijas laikā, sākot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

 5.3.2.3. Šī nolikuma 5.3.2. punktā minētajā garantijas vēstulē jābūt obligāti norādītam iepirkuma nosaukumam, tā identifikācijas numuram, kā arī norādei par to, ka garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) % apmērā no kopējās pretendenta piedāvājuma summas (konkrēta summa latos) tiks noslēgts uz pretendenta piedāvājumā norādīto (doto) garantijas laiku, minot šo laiku ar cipariem un vārdiem. Ja garantijas vēstulē nav izpildīti šī nolikuma punkta visi noteikumi, tad šī vēstule atzīstama kā neiesniegta.
5.4. Ja pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu ar nākamo piedāvājuma iesniedzēju, kuram būs zemākā cena par visu pasūtījuma apjomu.
5.5.    Ja iepirkumu komisija konstatē, ka attiecīgais piedāvājuma iesniedzējs nav ievērojis visas šī nolikuma prasības, attiecīgais pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās (tiek noraidīts).

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (3. pielikums).

6.2. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu vai sadalīt visu iepirkumu posmos vai kārtās slēdzot atsevišķas vienošanās ar iepirkuma uzvarētāju, kopējā iepirkuma robežās, nosakot konkrēto posmu vai kārtu izpildes un samaksas termiņus, kā arī atteikties no iepirkuma vispār, ja piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas:

6.2.1. Ja iepirkums nav realizējams nepietiekamu finanšu dēļ, pasūtītājs var izlemt jautājumu par atteikšanos no šī iepirkuma.

6.3. Pasūtītājs šī iepirkuma līguma izpildes laikā no katras darbu izpildes summas (tajā skaitā avansa maksājums) ietur piecus procentus kā līguma nodrošinājumu (tajā skaitā PVN).

6.4. Līguma izpildes nodrošinājums tiks izmaksāts pēc bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtā būvdarbu garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas un pilnīgas līguma saistību izpildes saskaņā ar noslēgto līgumu.

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs līguma izpildes nodrošinājumu izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu izpildītāja saistību neizpildes gadījumā nodarītos zaudējumus pasūtītājam vai ieturētu no izpildītāja piekrītošos līgumsodus, saskaņā ar noslēgto līgumu.

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.  Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2. 
Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3. 
Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.4.
Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu pasūtījuma apjomu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.2.   Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem (iesniedzot atbilstošu rakstisku dokumentu, apliecinājumu) un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Apsekot darbu zonu, iepriekš to rakstiski vai telefoniski saskaņojot ar pasūtītāju.

8.1.4.  Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums. Tehniskā specifikācija (skat. atsevišķi pie šī iepirkuma pievienotās datnes (failus) ar darba  apjomiem).

2.pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksts.

3.pielikums. Iepirkuma līguma projekts
4.pielikums. Piedāvājuma kopsavilkums.

Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija

1. Lai pinīgi un kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu, iekļaujot tajā visas nepieciešamas izmaksas, pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam ir tiesības iepazīties ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. 

2. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai.

3. Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Līvānu 2.vidusskolas darbu.

4. Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.

5. Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.

6. Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.

7. Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, un Līvānu 2.vidusskolas telpu dizaina projektam, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.

8. Būvdarbu laikā ar pasūtījāju jāsaskaņo sienu krāsu, grīdas seguma tonis, durvju vērtnes vēršanās virzienu un dalījumu.

*Darba apjomi un telpu plāni ir ievietoti pie šī iepirkuma nolikuma atsevišķajās datnēs (failos). 
2.pielikums

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts

	Būvdarbu pasūtītājs
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu kopējais apjoms 
	Darbu izpildes termiņš 
	Darbu izpildes vieta
	Veiktie būvdarbi (% no kopējā plānotā apjoma)
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma

	1…….
	
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	
	


3.pielikums

Projekts

LĪGUMS Nr._____________________
Līvānos,                                                  2012.gada ____________________
Līvānu novada dome, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ un Domes nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „___________________________________________________“ Identifikācijas Nr. __________________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets

1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, iepirkuma piedāvājumu veikt ________________________________________________, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

1.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem 
un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:


Nr.1 – Tāme; 

2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1. punktā.

3. Līguma cena

3.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā 
Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN.

 
Kopējā līguma cena ar ______% PVN sastāda LVL ____________(<summa vārdos>).

Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
3.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto darbu veikšanai. 

3.3. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no tehniskajās specifikācijās uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto tāmi, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. Būvējamam objektam jāpielieto atbilstoši materiāli un konstrukcijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

4.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt desmit dienu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža, iepriekš saņemot no Pasūtītāja būvdarbu zonu. 

4.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

4.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt ____ nedēļu laikā no līguma abpusējās noslēgšanas dienas.
4.5. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, papildus darbu rašanos, būvdarbiem nelabvēlīgu klimatisko apstākļu rašanās, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, darbu apturēšanas uz laiku.

4.6.  Būvuzņēmējs atzīst, ka tehniskās specifikācijas ir skaidras un ka būvdarbus var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

4.7. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā.

4.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, satiksmes drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1.  Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts. 

5.1.2. nozīmēt savu pārstāvi - darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam, argumentējot pieņemto lēmumu. 

5.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, ja tādas nepieciešamas;

5.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līdzēju noteiktajos laikos vai citos Līdzēju saskaņotos laikos un apjomā;

5.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.6. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. vienpusēji apturēt darbus - būvniecību, remontdarbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. finansiālu apsvērumu dēļ Pasūtītājam ir tiesības sadalīt visu līguma priekšmetu posmos vai kārtās slēdzot atsevišķas vienošanās pie šī līguma par katras kārtas vai posma veikšanu, nosakot konkrēto posmu vai kārtu izpildes, samaksas termiņus un īpašos noteikumus, kuri ir būtiski katrai kārtai vai posmam, kā arī apturēt būvdarbus uz nenoteiktu laiku, ja līgumslēdzējas puses rakstiski nevienojas citādāk.

5.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.
6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;

6.1.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu. Ja abi minētie apstākļi neiestājas vienā dienā, tad termiņu nosaka pēc apstākļa, kas iestājies vēlāk;

6.1.3. pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam darbu veikšanas projektu;

6.1.4. ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

6.1.5. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām un, ievērojot publiskos ierobežojumus;

6.1.6. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.7. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);
6.1.8. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos 
būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

6.1.9. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.10. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

6.1.11. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

6.1.12. saņemt no Pasūtītāja detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju;

6.1.13. visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm, kļūdām vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju. 

6.1.14. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

6.1.15. savlaicīgi rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās, ka arī starpposma iesniegtajos aktos par izpildītajiem būvdarbiem (formā Nr.  2 un Nr. 3) atspoguļot attiecīgās izmaiņas;
6.1.16. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

6.1.17. nodrošināt atbildīgā darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

6.1.18. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai (nodošanai ekspluatācijā);

6.1.19. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus, iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai un būvnormatīviem. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem;

6.1.20. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

6.1.21. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar līguma 4.7.punktu); 

6.1.22. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

6.1.23. saskaņot ar Pasūtītāju būvdarbu veikšanas apjomus, kurus nepieciešams veikt pēc iespējas ātrāk, lai netiktu ierobežotas trešās personas, satiksmes intensitāte pie ēkas vai pats Pasūtītājs. 

7. Apakšlīgumi

7.1.
Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā darbuzņēmējus, kuri nav norādīti Būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumā var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī 
Līguma noteikumiem.

7.2. Būvuzņēmējs koordinē darbuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par darbuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

8. Riska pāreja

8.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu, cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu, iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšans brīdi.
9. Dokumentācija

9.1.
Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek 
iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, 
un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – 
nodošanas akta parakstīšanai. 

10. Garantija

10.1.
Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst tehnisko specifikāciju prasībām, un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst objekta funkcijām vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2.
Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam, (saskaņā ar iepirkuma 
Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas 
dienas, ir _____ mēneši saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi”.
10.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 10.1. un 10.2. punktos noteiktā garantija.

10.3.1. Būvuzņēmējs apņemas par labu Pasūtītājam iesniegt garantijas laika nodrošinājumu 5 (piecu) % apmērā no kopējās šī līguma summas (ieskaitot PVN) pēc  šī līguma izpildes (pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas) 15 (piecpadsmit) dienu laikā, ja Būvuzņēmēja piedāvātais garantijas laiks ir lielāks par 2 gadiem. Garantijas laika nodrošinājumam, saskaņā ar šī līguma 10.2. punktu jābūt spēkā visā Būvuzņēmēja dotajā garantijas laikā par labu pasūtītājam, sākot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 10 dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

10.5. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana - nodošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.2. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota veikto remontdarbu pieņemšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.3. Pēc Darbu pilnīgas izpildes, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu. 

11.4. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

11.5. Pēc 1.kārtas darbu pilnīgas pabeigšanas Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta 1. kārtas darbu pieņemšanas-nodošanas starpposma aktu 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu pabeigšanas un  Būvuzņēmēja uzaicinājuma pieņemt 1.kārtas darbus.
12. Maksājumu izdarīšanas kārtība

12.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic sekojošā kārtībā:

12.1.1. Pasūtītītājs Būvuzņēmējam veic avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma summas, kas sastāda LVL ___________, tajā skaitā PVN, 20 dienu laikā no Būvuzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

12.1.2. Atlikušo līguma summu Pasūtītājs Būvuzņēmējam veic pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 15 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Būvuzņēmēja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu.

12.2. Atkārtota darbu pieņemšana – nodošana notiek 10 darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.

12.3. Pasūtītājs šī līguma izpildes laikā no katras darbu izpildes summas (tajā skaitā avansa, starpposma maksājumi, atlikušie galīgie norēķinu maksājumi) ietur piecus procentus kā līguma nodrošinājumu (tajā skaitā PVN).

12.4. Līguma izpildes nodrošinājums tiks izmaksāts pēc bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtā būvdarbu garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas un pilnīgas līguma saistību izpildes saskaņā ar noslēgto līgumu.

12.5. Pasūtītājs ir tiesīgs līguma izpildes nodrošinājumu izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Būvuzņēmēja saistību neizpildes gadījumā nodarītos zaudējumus Pasūtītājam vai ieturētu no Būvuzņēmēja piekrītošos līgumsodus, saskaņā ar noslēgto līgumu.

13. Izmaiņas līgumā

13.1.    Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.3., 3.4. punktiem). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

14. Īpašuma tiesības

14.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem un darbiem, pēc līguma 3.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz visiem izmatotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

14.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14.4. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānogādā uz Pasūtītāja norādīto novietni, kura neatradīsies tālāk kā 10 km attālumā no būvobjekta vietas.

15. Līgumsods

15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 4.4. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji rakstiski ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 1 % apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kuri radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.

15.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10 % apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ ir radies šī līguma izpildes termiņa nokavējums un, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no šī līguma saistībā ar līguma nepildīšanu no Būvuzņēmēja puses, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu samaksu no Būvuzņēmēja gan saskaņā ar šī līguma 15.1. punktu, gan 15.2. punktu. Pasūtītājs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.

15.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 12.1.1., 12.1.2. punktos noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes. Būvuzņēmējs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.

15.4. Ja Būvuzņēmējs piecpadsmit dienu laikā no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājam neiesniedz šī līguma 10.3.1. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no šī Līguma summas ieskaitot PVN. Pasūtītājs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.

16. Līguma laušana

16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

16.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, vienpusēji atkāpties no šī Līguma vai tā daļas:

16.2.1.ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav 
izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, vai neievēro tehnisko specifikāciju 
vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos 
termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 dienu laikā no 
attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

16.2.2.ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

16.3. Šī līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu. 

16.4. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 dienu laikā no 16.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 15.1., 15.2. punktu noteikumiem.

16.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, kuri atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

16.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj
 būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

16.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 15 darba dienu laikā pēc vēstules saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

17. Force Majeure

17.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

17.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā , ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

17.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

18. Nodokļi un nodevas

18.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

19. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

19.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

19.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

19.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

20. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

20.1. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

20.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

20.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

21. Pušu adreses

21.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski izteiktiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

21.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

21.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

	Pasūtītājs

	
	Būvuzņēmējs

	LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģ.Nr. LV90000065595

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,

LV-5316

AS „Ge Money Bank”, Līvānu fil.

N/k LV 09BATR0051201723900

BATRLV2X003


	
	

	___________________________
	
	____________________________


4. pielikums

PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

(uz Pretendenta veidlapas)

1. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē šī nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvājuma kopējā summa  PVN sastāda LVL __________________. Piedāvājuma kopējā summa ar PVN sastāda LVL ___________________.

3. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātais izpildes termiņš ( nedēļās ) - ____________________.

4. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātais garantijas termiņš ( mēnešos ) - ____________________.

Pretendents: ____________________________________________________________ 

Reģ. Nr. :____________________________________________________ 

Juridiskā adrese: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Faktiskā adrese: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Kontaktpersona:  _____________________________________, tālrunis: _____________

Bankas nosaukums, filiāle:__________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bankas kods:
 ___________________________________________________________

norēķinu konts: __________________________________________________________


___________________________________________________________________________

 (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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