

LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.2/16/10

Līvānos,

2016. gada 01. februārī

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukta **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un

SIA "A2C", Reģ. Nr. 50003545121, tās valdes locekļa Dzintara Bernharda personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta **IZPILDĪTĀJS**, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtošanai un tā autoruzraudzība” ar identifikācijas Nr. LND 2015/37, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA “A2C” iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. **PASŪTĪTĀJS** uzdod, un **IZPILDĪTĀJS** apņemas ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veikt **būvprojekta izstrādi** skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtošanai un tā autoruzraudzību objekta būvniecības laikā, turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
- 1.2. **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtošanai un tā autoruzraudzība”, (identifikācijas Nr. LND 2015/37) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa ir EUR **6171,00** (seši tūkstoši viens simts septiņdesmit viens eiro un nulle centi), t.sk., PVN 21 % EUR 1071,00 (viens tūkstotis septiņdesmit viens eiro un nulle centi), kura sastāv no:
 - 2.1.1. atlīdzības par būvprojekta izstrādi EUR 4961,00, tajā skaitā EUR 861,00 PVN 21 % apmērā;
 - 2.1.2. autoratlīdzības par šī līguma 1.1. punktā minētā būvprojekta autoruzraudzību objekta būvniecības laikā EUR 1210,00, tajā skaitā EUR 210,00 PVN 21 % apmērā.
- 2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā minēto atlīdzības summu **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** šādā kārtībā:
 - 2.2.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās summas **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina iesniegšanas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā.
 - 2.2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā atlikušo atlīdzību par būvprojekta izstrādi **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva ekspertu atzinuma (pēc pozitīvas būvprojekta ekspertīzes) par **IZPILDĪTĀJA** izstrādātā būvprojekta atbilstību esošajai situācijai un normatīvajiem aktiem saņemšanas.
- 2.3. Šī līguma 2.1.2. punktā norādīto atlīdzību **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** šādā kārtībā:
 - 2.3.1. Avansa maksājumu 30 % apmērā no šī līguma 2.1.2. punktā būvprojekta autoruzraudzības summas **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) dienu laikā no autoruzraudzības pakalpojuma uzsākšanas dienas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā.
 - 2.3.2. Atlikušo summu par būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar šī līguma 2.1.2. punktu **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) dienu laikā pēc

autoruzraudzības Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

- 3.1. **IZPILDĪTĀJS** Darbu veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.
- 3.2. **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šī līguma priekšmetā norādīto darbu veikšanai.
- 3.3. **IZPILDĪTĀJS** savlaicīgi izpilda un iesniedz **PASŪTĪTĀJAM** saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par būvprojekta izstrādi.
- 3.4. **PASŪTĪTĀJS** norēķinās ar **IZPILDĪTĀJU** saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 3.5. **PASŪTĪTĀJS** pēc **IZPILDĪTĀJA** Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.6. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai **PASŪTĪTĀJAM** ir pienākums sniegt **IZPILDĪTĀJAM** visu nepieciešamo informāciju.
- 3.7. **IZPILDĪTĀJAM** ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar **PASŪTĪTĀJU**.
 - 3.7.1. **IZPILDĪTĀJS** koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.
- 3.8. **IZPILDĪTĀJAM** būvprojekta izstrādes laikā ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes, sapulces pēc **PASŪTĪTĀJA** uzaicinājuma un atskaitīties **PASŪTĪTĀJAM** par paveikto darbu.
- 3.9. Autoruzraudzības pakalpojumus **IZPILDĪTĀJS** sniedz pēc **PASŪTĪTĀJA** uzaicinājuma, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Autoruzraudzības pakalpojumi veicami līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 3.10. Parakstot šo līgumu **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka tam ir pieredze vismaz trīs labiekārtošanas būvprojektu izstrādē, saskaņā ar šī līguma priekšmetu. Ja šī līguma darbības laikā atklājas, ka **IZPILDĪTĀJS** sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu pieredzi un izglītību, tas sedz visus iespējamus zaudējumus, kuri rodas vai nākotnē varētu rasties **PASŪTĪTĀJAM**.
- 3.11. Pēc būvprojekta izstrādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, **PASŪTĪTĀJS** nodod **IZPILDĪTĀJA** izstrādāto būvprojektu ekspertīzes veikšanai ar mērķi pārbaudīt **IZPILDĪTĀJA** iesniegtā būvprojekta atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, drošības, veselības aizsardzības prasībām, projektējamo objektu atbilstību projektēšanas uzdevuma prasībām.
- 3.12. Ja **PASŪTĪTĀJS** izlemj neveikt būvprojekta ekspertīzi, **IZPILDĪTĀJAM** izmaksājamā līguma summa par būvprojekta izstrādi, kas noteikta šī līguma 2.1.1. punktā tiek samaksāta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.
- 3.13. Ja ekspertu atzinums par būvprojektu ir pozitīvs bez būtiskām atkāpēm un iebildēm, **PASŪTĪTĀJS** veic galīgo norēķinu ar **IZPILDĪTĀJU** saskaņā ar šī Līguma 2.2.1. punktu.
- 3.14. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par būvprojekta atbilstību neatbrīvo **IZPILDĪTĀJU** no izstrādātā būvprojekta labojumu un trūkumu novēršanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka būvprojekts tomēr neatbilst šī līguma darba uzdevumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

- 4.1. **IZPILDĪTĀJS** būvprojekta **izstrādi** apņemas pabeigt un nodot **PASŪTĪTĀJAM** 12 nedēļu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
- 4.2. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas **IZPILDĪTĀJS** nodod **PASŪTĪTĀJAM** būvprojekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1. pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros **PASŪTĪTĀJAM** parakstīšanai.
- 4.3. **PASŪTĪTĀJS** 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas brīža:
 - 4.3.1. pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vai
 - 4.3.2. iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.
- 4.4. Ja ir saņemts **PASŪTĪTĀJA** motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis **IZPILDĪTĀJS**, novēršami par **IZPILDĪTĀJA** līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas **IZPILDĪTĀJS** atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.
- 4.5. Ja **IZPILDĪTĀJS** darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet **PASŪTĪTĀJAM** – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.
- 4.6. **IZPILDĪTĀJS** ir tiesīgs saņemt būvprojekta izpildes termiņu pagarinājumu, ja:
 - 4.6.1. **PASŪTĪTĀJS** kavē vai aptur būvprojekta veikšanu - izstrādi no **IZPILDĪTĀJA** neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - 4.6.2. **PASŪTĪTĀJS** nenodrošina **IZPILDĪTĀJU** ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;
 - 4.6.3. Būvprojekta izpildi kavē **Projektēšanas uzdevuma** grozījumi, kas nav radušies **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs.
- 4.7. Ja nepieciešami **Projektēšanas uzdevuma** grozījumi, kas nav radušies **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs, **PUSES** savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.8. Būvprojektu **IZPILDĪTĀJS** iesniedz **PASŪTĪTĀJAM** papīra formā 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā – 1 CD.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

- 5.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc **PASŪTĪTĀJA** juridiskās adreses.
- 5.2. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 5.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Puses iepriekš nav vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsodu **PASŪTĪTĀJS** ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas, par to iepriekš savlaicīgi rakstveidā brīdinot **IZPILDĪTĀJU**. **PASŪTĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **IZPILDĪTĀJAM**.
- 5.4. Ja **PASŪTĪTĀJS** laikā nenorēķinās ar **IZPILDĪTĀJU** par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, **PASŪTĪTĀJS** maksā **IZPILDĪTĀJAM** līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās

- līguma summas, pēc **IZPILDĪTĀJA** rēķina saņemšanas. **IZPILDĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **PASŪTĪTĀJAM**.
- 5.5. **IZPILDĪTĀJS** uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.
- 5.6. Ja **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ jāveic izstrādātā būvprojekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, **IZPILDĪTĀJS** novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma pielikumā noteiktajā termiņā, bet ja tur nav noteikts būvprojekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiks, **PASŪTĪTĀJA** noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot **IZPILDĪTĀJU** desmit darba dienu laikā no būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.
- 5.6.1. Ja **IZPILDĪTĀJS** kavē šī līguma 5.6. punktā noteikto **IZPILDĪTĀJA** izstrādātā būvprojekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku, tad **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no kopējās šī līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Šī līguma punkts neierobežo **PASŪTĪTĀJA** tiesības prasīt vienlaicīgi no **IZPILDĪTĀJA** gan līgumsodu kas noteikts līguma 5.3. punktā gan 5.6.1. punktā. **PASŪTĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **IZPILDĪTĀJAM**.
- 5.6.2. Par **IZPILDĪTĀJA** nokavējumu nav atzīstams tas laika posms, kas objektīvi nepieciešams izstrādātā būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
- 5.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.
- 5.8. Ja **IZPILDĪTĀJS** nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības objekta būvniecības laikā neierodoties uzraugamā objektā pēc **PASŪTĪTĀJA** aicinājuma 1 darba dienas laikā no aicinājuma saņemšanas brīža, tas maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu 1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā noteiktajā laikā vai katru līguma pārkāpumu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
- 5.9. **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu EUR 100 apmērā par katru no jauna konstatēto kļūdu autoruzraudzības žurnāla aizpildīšanā, ja tas nav aizpildīts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumsoda samaksa neatbrīvo **IZPILDĪTĀJU** no pienākuma segt **PASŪTĪTĀJAM** un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies **IZPILDĪTĀJA** darbības vai bezdarbības rezultātā.
- 5.10. Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaūžu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ) **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams **IZPILDĪTĀJS**.
- 5.11. **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ), ja par šādiem zaudējumiem vainojams **IZPILDĪTĀJS**.
- 5.12. **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem trešajām personām, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ).
- 5.13. **PASŪTĪTĀJAM** ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

6. Nepārvarama vara

- 6.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

7. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc Pušu vienošanās.

7.2. Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu līguma saistību izpildei.

8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

8.3. **PASŪTĪTĀJA** pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:

8.3.1. Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs – Intis Svīrskis, tālrunis: 65307272, e-pasts: intis.svirskis@livani.lv

8.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie **PASŪTĪTĀJA**, savukārt otrs – pie **IZPILDĪTĀJA**.

8.5. **PASŪTĪTĀJS** un **IZPILDĪTĀJS** piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

Līvānu novada dome
Reģ.Nr.90000065595
Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
AS "Citadele banka"
LV79PARX0004642660004
e-pasts: intis.svirskis@livani.lv

U. Skreivers

IZPILDĪTĀJS:

SIA „A2C”
Maskavas iela 260/2 – 23, Rīga, LV 1063,
Reģ. Nr. 50003545121
N/k: LV33UNLA0002059469194
AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
e-pasts: a2c@btv.lv

Dz. Bernhards

SASKAŅOTS

Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs

G. Pelēkis

Līvānos 01.02.2014.

Projektēšanas uzdevums

Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādei

I Projektēšanas vispārējie nosacījumi

1. Objekta nosaukums:

„Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtošana”

2. Objekta adrese, kadastra numurs:

Rīgas iela 126, Līvāni, Līvānu novads, kadastra numurs 76110052608, Rīgas iela 103, Līvāni, Līvānu novads, kadastra numurs 76110052311 un Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu novads, kadastra numurs 76110052312.

3. Pasūtītājs:

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316.

4. Būvniecības procesa kārtība:

Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšana (būvprojekts minimālā sastāvā) un būvprojekta izstrādāšana.

5. Būvprojekta izstrādes termiņš:

3 mēneši.

6. Vispārīgās prasības:

6.1. Projektētājs nodrošina ģeodēzisko izpēti un nepieciešamo dokumentu savākšanu būvprojektēšanas uzsākšanai, tai skaitā nepieciešamo tehnisko noteikumu savākšanu no attiecīgajām institūcijām.

6.2. Teritorijas labiekārtojuma risinājuma skici jāsaskaņo ar Līvānu novada domi, ja nepieciešams, jāizstrādā risinājumu varianti.

6.3. Projektētājs iesniedz pasūtītājam:

6.3.1. būvprojektu minimālā sastāvā 2 (divos) eksemplāros;

6.3.2. būvprojektu 5 (piecos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski CD PDF un Dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.

6.4. Projektētājs iesniedz pasūtītājam Līvānu būvvaldē akceptētu būvprojektu.

7. Galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji:

7.1. Projektējamā – labiekārtojamā platība orientējoši 0.6 ha.

II Galvenie tehniskie risinājumi

1. Paredzēt betona bruģa piebraucamos ceļus un vieglo automašīnu stāvvietas skvēra Rīgas ielas 101 un 103 daļā. Betona bruģa seguma gājēju celiņus projektēt, ņemot vērā galvenos gājēju kustības virzienus.
2. Paredzēt velosipēdu statīvus – turētājus, parka soliņus (vienu tematisko soliņu ar nosaukumu „Skolas sols”), atkritumu urnas u.c. mazās arhitektūras formas.

3. Iespēju robežās, saglabāt esošos kokus un krūmus.
4. Paredzēt puķu dobes, koku un krūmu stādīšanu.
5. Projektējot labiekārtojumu, ņemt vērā vides pieejamības prasības cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

III Prasības inženierkomunikāciju projektēšanai

1. Ārējais apgaismojums.

1.1. Paredzēt teritorijas apgaismojumu.

1.2. Izmantot LED tipa gaismekļus, nepieciešamās elektriskās jaudas un apgaismojuma intensitāti nepieciešams precizēt izstrādājot būvprojektu.

2. Pārējas inženierkomunikācijas – paredzēt lietussūdens novadīšanu esošajā lietussūdens kanalizācijas sistēmā.

Īpašas prasības :

1. Būvprojekta realizāciju, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, paredzēt 2 kārtās: 1 kārtā – Rīgas ielas 101 un 103 teritorijā, 2 kārtā Rīgas 126 teritorijā.

IV Būvprojekta minimālā sastāvā sastāvdaļas

1. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietas (zemes vienība) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem.

2. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

3. raksturīgie griezumī ar augstuma atzīmēm;

4. labiekārtošanas risinājuma plānu;

5. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;

6. rasējumi, norādot inženierbūves kārtu robežas un secību, un papildu skaidrojošu aprakstu, katrai būvniecības kārtai;

V Būvprojekta sastāvdaļas

1. Vispārīgā daļa:

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

1.3. Skaidrojošs apraksts.

1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi;

- 1.5. Atļaujas un saskaņojumi;
- 1.6. Vispārīgo rādītāju lapa;
- 1.7. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;
- 1.8. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2. Arhitektūras daļa.

- 2.1. teritorijas vertikālais plānojums;
- 2.2. labiekārtojuma un apstādījumu plāns;

3. Inženierisnājumu daļa:

- 3.1. Būvkonstrukcijas (ja nepieciešams);
- 3.2. Lietus ūdens kanalizācija;
- 3.3. Ārējā elektroapgāde;
- 3.4. Būvizstrādājumu specifikācijas;
- 3.5. Vides aizsardzības pasākumi.

4. Ekonomiskā daļa:

- 4.1. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;
- 4.2. Būvdarbu apjomi;
- 4.3. Izmaksu aprēķins.

5. Darbu organizēšanas projekts.

Līvānu novada domes izpilddirektors

I.Svirskis
Tālr. mob.29410392



U.Skreivers