LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.3/16/298
Līvānos,                                                                                                            2016. gada 29. aprīlī
Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukta PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

SIA “A2C”, reģistrācijas Nr. 50003545121, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Dzintars Bernhards, turpmāk tekstā saukta IZPILDĪTĀJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Līvānu 1.vidusskolas ēku vienkāršotai atjaunošanai mācību vides uzlabošanai“ ar identifikācijas Nr. LND 2016/14, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA “A2C” iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Līvānu 1.vidusskolas ēku vienkāršotai atjaunošanai mācību vides uzlabošanai, turpmāk tekstā saukts Būvprojekts/Darbs, saskaņā ar darba/projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 
1.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „ Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Līvānu 1.vidusskolas ēku vienkāršotai atjaunošanai mācību vides uzlabošanai”, (identifikācijas Nr. LND 2016/14) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa ir EUR 33638,00 ( trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi eiro un nulle centi ), t.sk., PVN 21 % EUR 5838,00 ( pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi eiro un nulle centi ). 

2.2. Šī līguma 2.1. punktā minēto atlīdzības summu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:

2.2.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā EUR 6727,60, tajā skaitā PVN, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 15 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu;

2.2.2. 80 % apmērā ( EUR 26910,40, tajā skaitā PVN ) no šī līguma 2.1. punktā noteiktās atlīdzības par būvprojekta izstrādi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akceptēta būvprojekta iesniegšanas, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. IZPILDĪTĀJS Darbu veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.
3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.

3.3. IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izpilda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par būvprojekta izstrādi.

3.4. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

3.5. PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.6. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju. 

3.7.  IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU.
3.8. Parakstot šo līgumu IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir pieredze vai izglītība būvprojektu izstrādē, kas minēts šī līguma priekšmetā. Ja šī līguma darbības laikā atklājas, ka IZPILDĪTĀJS sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu pieredzi un izglītību, tas sedz visus iespējamos zaudējumus, kuri rodas vai nākotnē varētu rasties PASŪTĪTĀJAM.
3.9.  Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes izmaksas sedz IZPILDĪTĀJS no saviem līdzekļiem, kā arī IZPILDĪTĀJS pats nodrošina ekspertīzes veicēju būvprojektam, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU.
3.10. Ja ekspertu atzinums par būvprojektu ir pozitīvs bez būtiskām atkāpēm un iebildēm, PASŪTĪTĀJS veic galīgo norēķinu ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma 2.2.2. punktu.

3.11. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par būvprojekta atbilstību neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no izstrādātā būvprojekta labojumu un trūkumu veikšanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka būvprojekts tomēr neatbilst šī līguma darba uzdevumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1. IZPILDĪTĀJS būvprojekta izstrādi apņemas pabeigt un nodot PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai kopā ar būvprojekta pozitīvu ekspertīzes atzinumu ne vēlāk kā 60 kalendāro dienu laikā no šī līguma noslēgšanas brīža. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 
4.2. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM būvprojekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1. pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. 
4.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:
4.3.1.  pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vai 
4.3.2.  iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.
4.4. Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.
4.5. Ja IZPILDĪTĀJS darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet PASŪTĪTĀJAM – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.

4.6. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt būvprojekta izstrādes termiņu pagarinājumu, ja:

4.6.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur būvprojekta veikšanu - izstrādi no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;

4.6.2.  PASŪTĪTĀJS nenodrošina IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;

4.6.3. būvprojekta izpildi kavē Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs.

4.7. Ja nepieciešami Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs, PUSES savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.8. Būvprojektu IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM papīra formā 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā – 1 CD.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

5.1.  Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc PASŪTĪTĀJA juridiskās adreses.
5.2.  Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Puses iepriekš nav vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  1,00 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsodu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas, par to iepriekš savlaicīgi rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.
5.4. Ja PASŪTĪTĀJS laikā nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas, pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. IZPILDĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu PASŪTĪTĀJAM.
5.5. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.
5.6. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ jāveic izstrādātā būvprojekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, IZPILDĪTĀJS novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma pielikumā noteiktajā termiņā, bet ja tur nav noteikts būvprojekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiks, PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot IZPILDĪTĀJU septiņu dienu laikā no būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.
5.6.1. Ja IZPILDĪTĀJS kavē šī līguma 5.6. punktā noteikto IZPILDĪTĀJA izstrādātā būvprojekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku un tā dēļ ir nokavēts arī šī līguma 4.1. punktā noteiktais izpildes termiņš, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no kopējās šī līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Šī līguma punkts neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības prasīt vienlaicīgi no IZPILDĪTĀJA gan līgumsodu kas noteikts līguma 5.3. punktā gan 5.6.1. punktā. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.
5.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes. 
5.8. Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaužu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ)  IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.

5.9. IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ), ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.
5.10. IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem trešajām personām, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ).

5.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

6. Nepārvarama vara

6.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

7. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc Pušu vienošanās.

7.2. Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu līguma saistību izpildei.

8.2. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:

Intis Svirskis, tālrunis: 65307272, e-pasts: intis.svirskis@livani.lv

8.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

8.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA, savukārt otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

8.5. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS:

Līvānu novada dome 

Reģ.Nr.90000065595

Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316

AS “Citadele banka”

LV79PARX0004642660004
	
	IZPILDĪTĀJS:

SIA „A2C”

Maskavas iela 260/2 – 23, Rīga,LV 1063,

Reģ. Nr. 50003545121

N/k: LV33UNLA0002059469194

AS „SEB banka” 

Kods: UNLALV2X

e-pasts: b.dzintars@btv.lv



	___________________________
	
	___________________________


U. Skreivers                                                               Dz. Bernhards
