LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.3/17/70
Līvānos,                                                                                                        2017. gada 02. martā
Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukta PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

SIA “JOE”, reģ. Nr. 43603067147, tās valdes locekļa Jurģa Liepiņa-Smeltera personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta IZPILDĪTĀJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Administratīvās ēkas vienkāršotas atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā un autoruzraudzība“ ar identifikācijas Nr. LND 2016/50, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA “JOE” iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veikt Administratīvās ēkas vienkāršotas atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes paaugstināšanai Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā  un tās autoruzraudzību objekta būvniecības laikā, turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 
1.2.  IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Administratīvās ēkas vienkāršotas atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā un autoruzraudzība”, (identifikācijas Nr. LND 2016/50) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa ir EUR 8470,00 ( astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit eiro un nulle centi ), t.sk., PVN 21 % EUR 1470,00 ( viens tūkstotis četri simti septiņdesmit eiro un nulle centi ), kura sastāv no:

2.1.1. atlīdzības par būvprojekta izstrādi EUR 7260,00, tajā skaitā EUR 1260,00 PVN 21 % apmērā;

2.1.2. autoratlīdzības par šī līguma 1.1. punktā minētā būvprojekta autoruzraudzību objekta būvniecības laikā EUR  1210,00, tajā skaitā EUR 210,00 PVN 21 % apmērā.

2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā minēto atlīdzības summu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:

2.2.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās summas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.

2.2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā atlikušo atlīdzību par būvprojekta izstrādi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva ekspertu atzinuma ( pēc pozitīvas būvprojekta ekspertīzes ) par IZPILDĪTĀJA izstrādātā būvprojekta atbilstību esošajai situācijai un normatīvajiem aktiem saņemšanas. 

2.3. Šī līguma 2.1.2. punktā norādīto atlīdzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:



2.3.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.2. punktā noteiktās būvprojekta autoruzraudzības summas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā no autoruzraudzības pakalpojuma uzsākšanas dienas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.



2.3.2. Atlikušo summu par būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar šī līguma 2.1.2. punktu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc autoruzraudzības Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.4. Maksimālās pieļaujamās līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% ( desmit procenti ) no līgumcenas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma ( turpmāk PIL ) 67.1 panta ceturtās daļas 2. punktu.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. IZPILDĪTĀJS Darbu veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.
3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šī līguma priekšmetā norādīto darbu veikšanai.

3.3. IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izpilda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par būvprojekta izstrādi.

3.4. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

3.5. PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.6. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju. 

3.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU.
3.7.1. IZPILDĪTĀJS koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.
3.8. IZPILDĪTĀJAM būvprojekta izstrādes laikā ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes, sapulces pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma un atskaitīties PASŪTĪTĀJAM par paveikto darbu.

3.9. Autoruzraudzības pakalpojumus IZPILDĪTĀJS sniedz pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Autoruzraudzības pakalpojumi veicami līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.10.  Parakstot šo līgumu IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir pieredze vismaz trīs trešās grupas ēku vienkāršotas atjaunošanas dokumentācijas,  pārbūves vai jaunbūves būvprojektu izstrādē, saskaņā ar šī līguma priekšmetu. Ja šī līguma darbības laikā atklājas, ka IZPILDĪTĀJS sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu pieredzi un izglītību, tas sedz visus iespējamos zaudējumus, kuri rodas vai nākotnē varētu rasties PASŪTĪTĀJAM.
3.11. Pēc būvprojekta izstrādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, PASŪTĪĀJS nodod IZPILDĪTĀJA izstrādāto būvprojektu ekspertīzes veikšanai ar mērķi pārbaudīt IZPILDĪTĀJA iesniegtā būvprojekta atbilstību Eiropas Savienības  un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, drošības, veselības aizsardzības prasībām, projektējamo objektu atbilstību projektēšanas uzdevuma prasībām.  

3.12. Ja PASŪTĪTĀJS izlemj neveikt būvprojekta ekspertīzi, IZPILDĪTĀJAM izmaksājamā līguma summa par būvprojekta izstrādi, kas noteikta šī līguma 2.1.1. punktā tiek samaksāta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

3.13. Ja ekspertu atzinums par būvprojektu ir pozitīvs bez būtiskām atkāpēm un iebildēm, PASŪTĪTĀJS veic galīgo norēķinu ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma 2.2.1. punktu.

3.14. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par būvprojekta atbilstību neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no izstrādātā būvprojekta labojumu un trūkumu novēršanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka būvprojekts tomēr neatbilst šī līguma darba uzdevumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1. IZPILDĪTĀJS būvprojekta izstrādi apņemas pabeigt un nodot PASŪTĪTĀJAM  60 kalendāro dienu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 
4.2. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM būvprojekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1. pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. 
4.3. PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:
4.3.1.  pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas starpposma aktu, vai 
4.3.2.  iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu. 
4.4. Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt Darbu pirms vai pēc būvprojekta ekspertīzes, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem vienas nedēļas laikā no akta sastādīšanas dienas vai aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.
4.5. Ja IZPILDĪTĀJS darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet PASŪTĪTĀJAM – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.

4.6. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt būvprojekta izpildes termiņu pagarinājumu, ja:

4.6.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur būvprojekta veikšanu - izstrādi no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;

4.6.2.  PASŪTĪTĀJS nenodrošina IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;

4.6.3. Būvprojekta izpildi kavē Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs.

4.7. Ja nepieciešami Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs, PUSES savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.8. Būvprojektu IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM papīra formā 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā – 1 CD.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

5.1.  Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc PASŪTĪTĀJA juridiskās adreses.
5.2.  Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Puses iepriekš nav vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  1,00 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsodu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas, par to iepriekš savlaicīgi rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.
5.4. Ja PASŪTĪTĀJS laikā nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas, pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. IZPILDĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu PASŪTĪTĀJAM.
5.5. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.
5.6. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ jāveic izstrādātā būvprojekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, IZPILDĪTĀJS novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma noteiktajā termiņā ( vienas nedēļas laikā ) no akta sastādīšanas dienas vai PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot IZPILDĪTĀJU desmit darba dienu laikā no būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.
5.6.1. Ja IZPILDĪTĀJS kavē šī līguma 5.6. punktā noteikto IZPILDĪTĀJA būvprojekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no kopējās šī līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Šī līguma punkts neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības prasīt vienlaicīgi no IZPILDĪTĀJA gan līgumsodu kas noteikts līguma 5.3. punktā gan 5.6.1. punktā. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.
5.6.2. Par IZPILDĪTĀJA nokavējumu nav atzīstams tas laika posms, kas objektīvi nepieciešams izstrādātā būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
5.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes. 
5.8. Ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības objekta būvniecības laikā neierodoties uzraugāmā objektā pēc PASŪTĪTĀJA aicinājuma 1 darba dienas laikā no aicinājuma saņemšanas brīža, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā noteiktajā laikā vai katru līguma pārkāpumu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

5.9. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100 apmērā par katru no jauna konstatēto kļūdu autoruzraudzības žurnāla aizpildīšanā, ja tas nav aizpildīts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma segt PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.10. Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaužu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ)  IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.

5.11. IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ), ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.
5.12. IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem trešajām personām, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ).

5.13. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

6. Apakšlīgumi

6.1.
IZPILDĪTĀJAM ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus, kuri nav norādīti IZPILDĪTĀJA iepirkuma piedāvājumā var mainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, izņemot PIL 68. panta pirmajā daļā noteikto. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

6.2.
Ja IZPILDĪTĀJS vēlas veikt to apakšuzņēmēju, kuri IZPILDĪTĀJA piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, nomaiņu (ja Izpildītājs savā piedāvājumā  balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), iesaistīšanu līguma izpildē, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums PASŪTĪTĀJAM un jāsaņem rakstveida piekrišana. PASŪTĪTĀJS piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL  8.2 panta piektās daļas 1., 2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

6.3.
Ja IZPILDĪTĀJS vēlas veikt tā personāla uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums PASŪTĪTĀJAM. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. PASŪTĪTĀJS piekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

6.3.1.
IZPILDĪTĀJA piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs uz kuru iespējām pretendents balstījies atbilst tām iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz IZPILDĪTĀJA personālu vai apakšuzņēmējiem;

6.3.2.
Piedāvātajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

6.3.3.
Uz piedāvāto apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstījies neattiecas PIL  8.2 panta piektās daļas 1., 2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

6.4.
PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstījies nomaiņu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Nepārvarama vara

7.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

8. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi

8.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc Pušu vienošanās.

8.2.Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

9. Citi noteikumi

9.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu līguma saistību izpildei.

9.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

9.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:

Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs – Intis Svirskis, tālrunis: 65307272, e-pasts: intis.svirskis@livani.lv

9.4.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA, savukārt otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

9.5.PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu. 

10. Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS:

Līvānu novada dome 

Reģ.Nr.90000065595

Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316

AS “Citadele banka”

LV79PARX0004642660004

	
	IZPILDĪTĀJS:

SIA “JOE”
Reģ. Nr. 43603067147

Atmodas iela 19, Jelgava, LV – 3007

AS “Seb Banka”

LV86UNLA0050022638618

	___________________________
	
	___________________________

	U. Skreivers


	
	J. Liepiņš-Smelters



1. pielikums

Projektēšanas uzdevums

Administratīvās ēkas

vienkāršotas atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādei

 energoefektivitātes paaugstināšanai

 Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā

Prasības pretendentam:

Pretendentam ir pieredze publisku ēku projektēšanā.

1.  Vispārīgas prasības:

1.1.  Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši pastāvošajai likumdošanai;

1.2.  Būvniecības ieceres dokumentu sastāvs – apliecinājuma karte vienkāršotai atjaunošanai un ēkas fasādes apliecinājuma karte.

2. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, paredzēt sekojošas sastāvdaļas:

2.1. Vispārīgo daļu;

2.2. Arhitektūras daļu:


- arhitektūras sadaļu;

2.3. Inženierrisinājumu daļu:


- vēdināšanu;

2.4. Ekonomisko daļu:


- iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumus;


- būvdarbu apjomus;


- izmaksu aprēķinus (tāmes), kurus sadalīt attiecināmajās un neattiecināmajās    izmaksās;

2.5.  Darbu organizēšanas projektu;

2.6.  Ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei;

2.8.  Citas sastāvdaļas, ja tas ir nepieciešams.

3. Citas prasības:

3.1. Projektēšanā vadīties no  ēkas energosertifikāta pārskatā norādītajiem priekšlikumiem ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai, lai atbilstoši ēkas energosertifikāta pārskatā norādītajiem aprēķiniem pēc projekta īstenošanas sasniegtu sekojošo:

· primārās enerģijas patēriņš ne lielāks par 67,40 kWh/m2 pēc projekta īstenošanas;

· siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisija ne lielāka par 16788,3  kg CO2 gadā pēc projekta īstenošanas.

3.1.1. Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai: 

 3.1.1.1. Savietotā jumta siltināšana siltināšana ar 250 mm akmens vati (λ≤0,037 W/(m*K)); U=0,13 W/(m2*K);

3.1.1.2. Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati (λ≤0,037 W/(m*K)), logu un  durvju aiļu siltināšana ar 30-50 mm akmens vati; U=0,16 W/(m2*K);

3.1.1.5. Pamatu un cokola siltināšana ar 150 mm putupolistirolu (λ≤0,037 W/(m*K)); U=0,37 W/(m2*K);

3.1.1.6. 1 stāva grīdas demontāža, siltināšana ar 150 mm putupolistirolu (λ≤0,037 W/(m*K)) un atjaunošana; U=0,15 W/(m2*K);

3.1.1.7. Rekuperatīvās ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu virs 80% ierīkošana;

3.2.  Projektēšanā vadīties no  tehniskās    apsekošanas atzinumā un šajā darba uzdevumā norādītajiem priekšlikumiem  un to detalizējumiem.

 3.3.  Ņemt vērā Ministru kabineta noteikumus Nr. 152  (Pieņemts 08.03.2016., stājas spēkā 24.03.2016.) “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”.
3.4. Pirms ieceres dokumentācijas izstrādes, pretendentam  jāiepazīstas ar objektu.
3.5. Darbu izmaksās jāietver visas dokumentācijas izstrādāšanas, un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs.

3.6. Pretendentam visas būvprojekta sadaļas ir jāizstrādā un jāiesniedz valsts valodā, t.sk. elektroniskā formātā. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

3.7. Papildus izdevumi, pēc nepieciešamās dokumentācijas izstrādes, par tālāku šīs dokumentācijas detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti.

3.8. Pretendentam pienākums ir laicīgi pārbaudīt visu dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot pasūtītājam.

3.9. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

3.10. Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu.

3.11. Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta darbu izpildi paredzētajā termiņā.

3.12. Projektētājs iesniedz pasūtītājam ieceres dokumentāciju 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski CD pdf un dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā. 

3.13. Projektētājs iesniedz pasūtītājam ieceres dokumentāciju 60 kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Līvānu novada domes izpilddirektors




    U. Skreivers

Līvānu novada domes

Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece                                   I. Dobele

I.Svirskis

65307273
