ATKLĀTA KONKURSA

„Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūves un 

sporta zāles – angāra pārbūves

  projektēšana, būvniecība un atoruzraudzība”

NOLIKUMS

Līvāni, 2017. gads

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  


LND 2017/4
1.2. Pasūtītājs 

Līvānu novada dome
Pasūtītāja rekvizīti:  


Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316
Reģ. Nr. 90000065595
AS „Citadele banka”

LV79PARX0004642660004

Tālruņa Nr. 653 07272.
Kontaktpersona: Intis Svirskis, tālr. Nr. 653 07272,  e-pasta adrese – intis.svirskis@livani.lv
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība


1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 8. martam, plkst. 11.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV -5316, iesniedzot personīgi 210. kabinetā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam un laikam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks vērtēts.

1.3.2. Ar tehnisko dokumentāciju ieinteresētās personas var iepazīties Līvānu novada būvvaldē, Rīgas ielā 77, Līvānos 3. stāva 303. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00-17.00, piektdienās no 9.00-15.30

1.3.3. Piedāvājumi tiks atvērti Rīgas ielā 77, Līvānos 1. stāva sēžu zālē 2017. gada 08. martā, plkst. 11.00.

1.3.4. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ikviens. 

  1.4. Piedāvājuma nodrošinājums

1.4.1. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls 2 % apmērā ( EUR 30000,00 ) no paredzamās līgumcenas ( paredzamā līgumcena EUR 1500000,00 ), kas jāiesniedz kredītiestādes galvojuma veidā, var būt arī apdoršināšanas kompānijas garantijas (galvojuma/apdrošināšanas polises) veidā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvastī reģistrēta banka, apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts bankas filiāle Latvijā, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ar piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Kopā ar piedāvājuma nodrošinājumu jāiesniedz arī maksājuma apliecinošs dokuments ( kopija ) vai dokuments ( kopija ), kurš apliecina, ka apdrošināšanas polise ir apmaksāta un ir spēkā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. 

1.4.1.1. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs izsniedz atpakaļ pretendentam 

( piedāvājuma iesniedzējam ) tikai uz pretendenta rakstiska lūguma pamata.

1.4.1.2. Šī iepirkuma uzvarētājam ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs izsniedz atpakaļ personīgi vai nosūta pa pastu.
1.4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā 180 dienas, skaitot no konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.3. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un nodrošinājuma devējs trīsdesmit dienu laikā izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.4.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.4.3.2. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā ( 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma“ 67. panta ceturto daļu pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ). 

1.4.4. Bankas garantijai jāietver šādi noteikumi:
      1.4.4.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt pasūtītājam garantijas summu bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītās daļas 1., 3.punktā noteiktajos gadījumos;
      1.4.4.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikuma 1.4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā;

      1.4.4.3. garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

      1.4.4.4.
pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas bankai/apdrošinātājam.

     1.4.4.5. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.4.5. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

       1.4.5.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma PIL 52.panta septītās daļas 1., 3.punktā noteiktajos gadījumos;

        1.4.5.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikuma 1.4.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;

       1.4.5.3. polisei jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

       1.4.5.4. pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

       1.4.5.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

1.5. Piedāvājuma noformēšana

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā [ aizzīmogotā] aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”<iepirkuma nosaukums>”, <iepirkuma identifikācijas numurs>. Neatvērt līdz < piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datums un laiks>”.

1.5.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

· pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā un piedāvājuma kopsavilkumu - viens oriģināls;

· tehniskā piedāvājuma - viens oriģināls;

· finanšu piedāvājuma  - viens oriģināls; 

1.5.3. Visas piedāvājuma daļas ir cauršūtas ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotas 1.5.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.          Par atbilstošu dokumentu sastiprinājuma veidu uzskatāma caurauklošana.

1.5.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls un maksājuma apliecinošs dokuments ( dokumenta kopija saskaņā ar nolikuma 1.4.1. punktu ), apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija iesniedzama kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.5.1.punktā minētajā aploksnē.

1.5.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, tiem jābūt noformētiem atbilstoši nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.

1.5.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.5.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa ( apvienība ), pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā ( apvienībā ). 

1.5.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa ( apvienība ) vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu ( apvienību ) vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.5.9. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija   jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
1.5.10. Iesniegtie konkursa piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumu, ja pretendents iesniegto piedāvājumu atsauc vai groza normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.5.11. Ja piedāvājums vai kāda piedāvājuma daļa satur komercnoslēpumu, tad pretendents savā piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, un tieši kas piedāvājumā ir uzskatāms par komercnoslēpumu.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1 Iepirkuma priekšmets ir Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūves un 

sporta zāles – angāra pārbūves projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
 CPV kodi: 45212212-5 (peldbaseina celtniecības darbi), 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi) un 71248000-8 (projekta un dokumentācijas autoruzraudzība).
2.1.2. Pretendents var iepazīties ar atklātā konkursa nolikumu un tehniskajām specifikācijām pasūtītāja mājas lapā  www.livani.lv. Jautājumu vai atklāta konkursa nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā adresē iepirkuma komisija ievietos papildu informāciju.

2.1.3. Līguma izpildes termiņš ir 250 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas (t.sk.būvprojekta izstrādes laiks ir 70 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas). 
2.5. 
Izpildīto Darbu garantijas termiņam  jābūt ne mazākam par 5 (pieciem) gadiem no Objekta ekspluatācijā  pieņemšanas dienas. 

3. Prasības pretendentiem 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

3.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents būvdarbu veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.1.2. Uz Pretendentu, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi.

3.1.3. Uz pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai uz apašuzņēmēju uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām ) nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. ( pirmais punkts neattiecās uz apakšuzņēmēju kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības), 2., 3., 4., 5., 6. vai 

 HYPERLINK "http://likumi.lv/doc.php?id=133536" \l "p6" \t "_blank" 7. punktā minētie nosacījumi.
3.2. 
Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt iepirkuma nolikumā paredzētos darbus

3.2.1.  Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvniecībā iepriekšējo triju gadu laikā ( par iepriekšējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem ) vismaz pārsniedz šī iepirkuma paredzamo līgumcenu. Apgrozījums tiks atzīts arī tādam pretendentam, kas dibināts vēlāk, t. i. gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu. 

3.2.2. Pretendentam ir pieredze līdzīgas nozīmes ( pēc būvprojektēšanas darbiem, būvdarbu apjoma  un būvdarbu specifikas, saskaņā ar šī atklātā konkursa tehniskajām specifikācijām ) būvniecībā ( būvprojektēšanā, autoruzraudzības darbu veikšanā ). Katram no līdzīgas nozīmes norādītajiem un būvētajiem objektiem jāpievieno apstiprināta akta (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā ) kopija (aktu oriģinālus jāuzrāda pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma) par izpildītajiem darbiem. Pieredze apliecināma ar iepriekšējo piecu gadu laikā veiktajiem darbiem. Par līdzīgiem/līdzvērtīgiem pasūtītājs atzīs objektus, kuros katrā no tiem:
3.2.2.1. veikta viena sporta peldbasiena (ar celiņa garumu 25 m) apvienotā projektēšana un būvniecība, kur objekta kopējā platība ir ne mazāk kā 1200 m2 ( par veiktajiem darbiem jābūt atsauksmēm un pieņemšanas – nodošanas aktiem vai aktiem par objektu pieņemšanu ekspluatācijā);
3.2.2.2. veikta viena sporta peldbaseina (ar celiņa garumu 25 m) būvniecība. (Par būvdarbiem jābūt atsauksmēm un pieņemšanas – nodošanas aktiem vai aktiem par objektu pieņemšanu ekspluatācijā);

3.2.3. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir atbilstošs būvprakses sertifikāts šajā nolikumā paredzētajiem būvdarbiem. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei 2 sporta peldbaseinu būvdarbu vadīšanā.
3.2.4. Būvprojekta vadītājam jābūt pieredzei 2 sporta peldbaseinu būvprojektu izstrādē.

3.2.5. Ja plānots piesaistīt apakšuzņēmēju būvdarbu vai pakalpojumu veikšanā, ir jāuzrāda konkrētajam apakšuzņēmējam paredzētais veicamo būvdarbu vai pakalpojumu apjoms, kā arī jānorāda apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu vai pakalpojumu apjoms procentuālā veidā.

3.2.6. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās ( tiek noraidīti ).

3.2.7. Pretendentam jābūt noslēgušam vienošanos ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu pieņemšanu vai vienošanos ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, ka tiks noslēgts līgums par būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu pieņemšanu, ja konkrētais pretendents iegūs šajā konkursa nolikumā minēto pasūtījumu. Vienošanās kopija jāpievieno pie piedāvājuma pretendentu atlases dokumentiem.

3.2.8. Ja nepieciešams, pretendentam būvniecības laikā jānodrošina arī citu specializētu darbu veikšanai atbilstoši speciālisti ar spēkā esošu attiecīgās kvalifikācijas sertifikātu.
3.2.9. Pretendentam ir jāveic būvobjekta apsekošana. Būvobjekta apsekošana sastāv no iepazīšanās ar būvobjekta dokumentāciju, būves vietas apsekošanas, kā arī paredzamo darbu apjoma novērtēšanas.

3.2.10. Būvobjekta apskati piesaka rakstiskā veidā ar vēstuli vai rakstveidā ar e-pasta starpniecību, kas adresēta Līvānu novada domes Iepirkumu komisijai, ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms apskates veikšanas vai saskaņojot ar pasūtītāju telefoniski un ne vēlāk kā piecas dienas pirms pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas. Līvānu novada  domes Iepirkumu komisija sniedz Pretendentam rakstisku atbildi par apsekošanas datumu un laiku (ar e-pasta starpniecību).

3.2.11. Būvobjekta apsekošanā ir tiesības piedalīties Pretendenta norīkotai personai, kas ir rakstiski pilnvarots piedalīties apskatē.

3.2.12. Ar mērķi nodrošināt būvobjekta apsekošanā klātesošas personas (personu) saikni ar attiecīgo pretendentu, Pasūtītāja kontaktpersonai pirms apsekošanas veikšanas ir jāuzrāda:

3.2.12.1. Pretendenta izdota pilnvara Pretendenta pārstāvju dalībai būvobjekta apsekošanā, norādot apsekošanas būvobjekta nosaukumu, datumu un laiku. Oriģināls.
3.2.12.2. Pretendenta pārstāvju personas apliecinošus dokumentus (pase vai autovadītāja apliecība). Oriģināls.
3.2.13. Pretendenta uzrādīto dokumentāciju Pasūtītāja kontaktpersona reģistrē būvobjekta apsekošanas aktā (Nolikuma pielikums). Gadījumā, ja ierodoties uz būvobjekta apsekošanu, kāds no 3.2.12. punktā norādītajiem dokumentiem netiek uzrādīts (pretendenta pārstāvja rīcībā nav visi nolikuma 3.2.12.punktā minētie dokumenti), pretendenta pārstāvim dokumentu apliecinātās kopijas ir jāatsūta pasūtītājam divu darbdienu laikā pa faksu 65307255, vai trīs darbdienu laikā pa pastu, ierakstītā vēstulē, adresējot to Līvānu novada domes Iepirkumu komisijai, Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316. Minētos dokumentus var iesniegt arī personīgi trīs darbdienu laikā pēc būvobjekta apsekošanas Līvānu novada domes 303. kabinetā/telpā (Rīgas ielā 77, Līvānos).

3.2.14.  Pēc būvobjekta, būvobjekta dokumentācijas apskates kā arī paredzamo darbu apjoma novērtēšanas tiek parakstīts apsekošanas akts ( 6. Pielikums ) 2 (divos) eksemplāros no Pasūtītāja pārstāvja puses un Pretendenta pārstāvju puses, viens apsekošanas akta eksemplārs tiek nodots Pasūtītāja pārstāvim, bet otrs - Pretendenta pārstāvim. 

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:


ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas nosacījumi. 

 ka uz pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai apakšuzņēmēju uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1. ( pirmais punkts neattiecās uz apakšuzņēmēju kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības), 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.

ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām ir patiesas;


Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa ( apvienība ), tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā ( apvienībā ) un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu ( apvienību ) konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.  

4.1.2. Ja pretendents vai pretendenta apakšuzņēmējs ir reģistrēts ārvalstīs, tad tas pie piedāvājuma pievieno Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. 

4.1.3. Ja pretendents vai pretendenta apakšuzņēmējs ir reģistrēts ārvalstī, ja tāds tiek piesaistīts, piedāvājumam jāpievieno izsniegtās būvniecības komercreģistra apliecības kopija vai līdzvērtīgas reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā.

4.1.4. Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu būvniecībā iepriekšējo triju gadu laikā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa ( apvienība ) – jāiesniedz šī punkta prasībām atbilstošs apliecinājums par personu grupā ( apvienībā ) iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

4.1.5. Piedāvājumam vēlams pievienot atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopiju (ēku būvdarbu vadīšanā) un, jāpievieno apliecinājums, ka konkrētais atbildīgais būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās vai tiesiskajās attiecībās, kuras rodas uz uzņēmuma līguma pamata ar piedāvājuma iesniedzēju ( uz specializētajiem darbiem, vēlams pievienot arī attiecīgās būvdarbu vadītāju sertifikātu kopijas - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā,  un, jāpievieno apliecinājumus, ka konkrētais būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās vai tiesiskajās attiecībās, kuras rodas uz uzņēmuma līguma pamata ar piedāvājuma iesniedzēju vai piedāvātā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību noslēgt attiecīgu līgumu pretendenta uzvaras gadījumā ) vai piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību noslēgt attiecīgu līgumu pretendenta uzvaras gadījumā. Piedāvājumam jāpievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 3.pielikumam).

4.1.5.1. Piedāvājumam vēlams pievienot piedāvāto būvprojekta izstrādes speciālistu: 
4.1.5.1.1. arhitekta prakses sertifikāta kopiju;

4.1.5.1.2. sertifikāta ēku konstrukciju projektēšanai kopiju;

4.1.5.1.3. sertifikāta elektroietaišu projektēšanai kopiju;

4.1.5.1.4. sertifikāta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanai kopiju;

4.1.5.1.5. sertifikāta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanai kopiju;

4.1.5.1.6. sertifikāta elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanai kopiju.
4.1.5.2. Piedāvājumam jāpievieno būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 3.pielikumam).

4.1.5.3. Ja būvprakses sertifikātu kopijas pretendents nepievieno pie piedāvājuma ( nav obligāta prasība ), tad tas piedāvājumā norāda attiecīgi piedāvātos speciālistus, atļautās būvprakses jomas un būvprakses sertifikātu numurus, lai pasūtītājs spētu pārliecināties par norādīto personu kompetenci attiecīgajā jomā.
4.1.6. Jāiesniedz izziņa par būvdarbos iesaistītā tehniskā personāla ( izņemot būvdarbu vadītājus ) skaitu, kvalifikāciju un pieredzi.

4.1.7. Jāiesniedz apliecinājums par pretendenta rīcībā esošo būvdarbiem nepieciešamo tehniku, norādot tehnikas vienību nosaukumus.
4.1.8. Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – jāsniedz informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu, būvdarbu saraksts un apjoms, kurš izteikts procentuālā veidā no kopējā darbu apjoma.

4.1.9.  4.1.1. – 4.1.4.  punktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem. Konkursa nolikuma 4.1.2. – 4.1.3., 4.1.7., 4.1.8. punktos minētie dokumenti jāiesniedz par pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, kā arī par pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

4.1.10. Piedāvājumam jāpievieno piedāvājuma kopsavilkums, saskaņā ar šī konkursa nolikuma 5.pielikumu, kuram jābūt pievienotam pie piedāvājuma uzreiz aiz satura rādītāja ( 3 lappusē ). 

4.1.11. Iesniedzot piedāvājumu, klāt jābūt pie piedāvājuma pievienotai pasūtītāja pārstāvja parakstītai apsekošanas akta kopijai ( 6. pielikums ).

4.1.12. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

4.1.13.  Tiem pretendentiem, kuru EDS izziņās konstatējama neatbilstība vidējām stundas tarifa likmēm, piedāvājumā jāiekļauj paskaidrojumus par stundas tarifa likmju atšķirību.

4.1.14. Piedāvājumam jāpievieno iepriekšējos 5 gados veikto būvdarbu saraksts būvniecībā, norādot būvdarbu pasūtītāju, būvdarbu apjomu, norādot EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, būvju veidus, būvprojektu autorus, vietu un izpildes termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti. Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Sarakstam jāpievieno pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja par katru objektu, kuri norādīti šī nolikuma 3.2.2.1., 3.2.2.2. punktos par līdzvērtīgas ( līdzīgas ) nozīmes lielāko pabeigto objektu būvdarbu/būvprojekta kvalitāti un to izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu. 

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām.

 
Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

- 
būvprojekta izstrādes un būvdarbu izpildes laika grafiks tabulas veidā (dienās), kurā norādīti veicamo darbu posmi atbilstoši tehniskajā specifikācijā ( 1. pielikums ) minētajam un  detalizēti atspoguļots būvdarbu veikšanas posms atbilstoši būvniecības koptāmē norādītajām pozīcijām;

-  apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 5 gadiem;

-  apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai „Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju, saskaņā ar  Būvniecības likuma 20. panta 1. daļu.
4.2.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

4.3.  Finanšu piedāvājums 

4.3.1. Pretendetam nosakot piedāvājuma līgumcenu, jāparedz visi tehniskie un ekonomiskie apsvērumi Tehniskajā specifikācijā  un Līguma projektā noteikto darbu izpildei pilnā apjomā. 

4.5.2. Pretendentam jāiesniedz Būvniecības koptāme (izmaksu pozīcijas iekļautas ne mazākā apjomā kā paraugā – 7. pielikums “Būvniecības koptāme” ), kas sagatavota  saskaņā ar 30.06.2015 noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 8. pielikumu. Būvniecības koptāmē jāiekļauj visas objekta izbūves projekta realizācijas izmaksas, ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus. Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas. Iepirkumā uzvarējušā Pretendenta  finanšu piedāvājuma būvniecības koptāme tiks pievienota  Līgumam kā  pielikums, pēc Objekta būvprojekta izstrādes saskaņotās būvdarbu lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķini, kļūs par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti atbilstoši darbi. Cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa un ar pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.3.3. Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī jāiesniedz piedāvājuma cena sadalījumā pa izmaksu pozīcijām.

4.3.4. Pretendentam papildus jāiesniedz arī finanšu piedāvājums CD datu nesējā

 ( diskā/CD matricā ) excel formātā, kas sagatavots atbilstoši šī nolikuma 4.3.1. punkta prasībām. 

4.3.5. Ja tehniskajās specifikācijās ir norādīts kāds konkrēts preces ražotājs, zīmols vai norāde uz to vai konkrēto preci vairs neražo, pretendenti var piedāvāt to vietā ekvivalentus materiālus, preces, kā arī piedāvāt būvmateriālus, kas ir atbilstoši sertificēti Latvijas Republikā vai kādā citā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un kuri atbilst citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem standartiem.

4.3.6. Uzņēmējam jāievērtē, ka tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:
        4.3.6.1. izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā līgumcenā;

        4.3.6.2. uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvprojektēšanu, būvdarbu izpildi un kvalitāti;

        4.3.6.3. būvdarbi jāveic apdzīvotā teritorijā, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus un juridiskas personas, un pasūtītājs, sadarbībā ar Uzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu saskaņā ar iepirkuma nolikumu, no piedāvājumiem, kuri atbilst šī iepirkuma prasībām un tehniskajām specifikācijām.

5.2.
Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
5.3.Piedāvājuma iesniedzējam piedāvājumā jānorāda izpildes termiņš (dienās) un garantijas termiņš (mēnešos ).

5.4. Pretendentam ar kuru noslēgts līgums par šajā nolikumā noteiktiem darbiem papildus jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas piedāvātā garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) % apmērā no kopējās piedāvājuma summas (bez PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku un par labu pasūtītājam ( piedāvātā garantijas laika nodrošinājumu būvnieks pasūtītājam iesniedz piecpadsmit dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par būves nodošanu ekspluatācijā ).
          5.4.1. Piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts tam gadījumam, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvnieks ( piedāvājuma iesniedzējs ) šos bojājumus un defektus nenovērš būvniecības līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvnieka maksātnespēja, bankrots, likvidācija).

            5.4.2. Garantijas laika nodrošinājumu 5 ( piecu ) % apmērā no kopējās piedāvājuma summas ( līguma summas ) (bez PVN) piedāvājuma iesniedzējs, kurš ieguvis pasūtījumu pasūtītājam iesniedz pēc noslēgtā būvdarbu līguma izpildes ( pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par būves nodošanu ekspluatācijā). Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā visā būvdarbu veicēja norādītajā garantijas laikā par labu pasūtītājam, sākot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta ( no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par būves nodošanu ekspluatācijā ) parakstīšanas brīža.

5.5. Ja pasūtītājs ar konkursa uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu ar nākamo zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju.

5.6. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka attiecīgais piedāvājuma iesniedzējs nav ievērojis visas šī konkursa nolikuma prasības, iepirkumu komisija izlemj vai attiecīgais pretendenta piedāvājums ir noraidāms.

5.7. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.2 pantu.

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (4. pielikums).

6.2. Ja iepirkums nav realizējams nepietiekamu finanšu dēļ, pasūtītājs var izlemt jautājumu par atteikšanos no šī iepirkuma.

6.4. Pasūtītājs iepirkuma līguma izpildes laikā no katras darbu izpildes summas ietur piecus procentus kā līguma nodrošinājumu.

6.5. Līguma izpildes nodrošinājums tiks izmaksāts pēc pilnīgas līguma saistību izpildes ( pēc galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ) saskaņā ar noslēgto līgumu.

6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs līguma izpildes nodrošinājumu izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu izpildītāja saistību neizpildes gadījumā nodarītos zaudējumus pasūtītājam vai ieturētu no izpildītāja piekrītošos līgumsodus, saskaņā ar noslēgto līgumu.

6.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, vai norādītajā termiņā ( konkursa nolikuma 1.4.3.2. punkts ) savas vainas dēļ neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.  Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2. 
Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3. 
Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.4.
Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.2.   Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1. Apvienoties grupā ( apvienībā ) ar citiem pretendentiem ( iesniedzot atbilstošu rakstisku dokumentu, apliecinājumu ) un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.1.4. Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.1.5. Apsekot būvlaukumu, iepriekš to rakstiski ar e-pasta starpniecību vai telefoniski saskaņojot ar pasūtītāju.

8.1.6.  Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums. Tehniskā specifikācija ( skat. atsevišķi pie šī iepirkuma pievienoto datni ( failu )).

2.pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu, projektēšanas, autoruzraudzības darbu saraksts.

3.pielikums. Atbildīgā būvdarbu/būvprojekta vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.

4.pielikums. Iepirkuma līguma projekts

5.pielikums. Piedāvājuma kopsavilkums

6. pielikums. Objekta apsekošanas akts
7. pielikums. Būvniecības koptāme.
2017. gada 02. februārī
Komisijas priekšsēdētājs:                                                       Intis Svirskis
Komisijas locekļi:                                                                  Baiba Vucenlazdāne
                                                                                               Inga Zariņa
                                                                                               Juris Iesalnieks

                                                                                               Ainārs Skromāns

 2.pielikums

Pretendenta veikto būvdarbu/projektēšanas/autoruzraudzības darbu saraksts

	Būvdarbu pasūtītājs
	Objekta nosaukums un būves veids. Būvprojekta autors
	Būvdarbu kopējais apjoms 
	Darbu izpildes termiņš 
	Darbu izpildes vieta
	Veiktie būvdarbi (% no kopējā plānotā apjoma)
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma

	1…….
	
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	
	


3.pielikums

Būvdarbu/būvprojekta vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 - teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats:

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Galvenā kvalifikācija:

10.  Darba pieredze būvobjektu būvdarbu/būvprojektu vadīšanā ( norādīt lielākos pabeigtos būvobjektus/būvprojektus un pasūtītājus, kuros speciālists ir vadījis būvdarbus/būvprojektus ).

11. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


4.pielikums

Projekts

LĪGUMS Nr. <līguma numurs>
<Līguma parakstīšanas vieta>                               <gads>.gada<datums>. <mēnesis>

Līvānu novada dome, tās _____________________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ un Domes nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts “UZŅĒMĒJS”, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā atklātā konkursa „___________________________________________________“ Identifikācijas Nr. __________________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un <Uzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Apzīmējumi:

1.1. “Līgums” –Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un šim Līgumam, un kurš organizē Uzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Uzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.3. “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Uzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Uzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.4. “Darbi” – visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanas un pagaidu darbi (projektēšana (tai skaitā visās stadijās, dokumentācija, veidlapas, būvatļaujas pieprasījums, starpsaskaņojumi, atzinumi, saskaņošana gala redakcijā un visu būvatļaujas nosacījumu izpilde, nodevu samaksāšana pēc procesa nepieciešamības), dokumentācijas saskaņošana ar visām instancēm, Pasūtītāju un trešajām personām, būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte (tai skaitā bet ne tikai apsekojumi, uzmērījumi, dokumentu analīze, jaunu trūkstošo dokumentu pasūtīšana, ja tas nepieciešams), dokumentu komplektēšana u.c. darbības), ko Uzņēmējam jāveic vai jāorganizē ieskaitot projektēšanas, būvniecības, autoruzraudzības, materiālu piegādes un citus darbus, kas nepieciešami Projekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (jāietver visi darbi, visu dokumentu pieprasījums (piemēram, atzinumi no instancēm) un nodošanai Pasūtītājam, ievērojot iepirkuma Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, būvuzrauga un autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus. Darbi ietver iebūvēto aprīkojumu un palīgelementus, ko nepieciešamas iestrādāt būvdarbu laikā pirms mēbeļu un iekārtu montāžas. Garantijas uzturēšana atbilstoši normatīvu un konkursa nolikuma prasībām.

1.5. “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

1.6. “Būvobjekts” – visi 2. punktā minētie būvējamie objekti ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.7.  “Būvprojekts” - detalizēts būvprojekts, kas satur visas Būvniecības likuma, Vispārīgie Būvnormatīvi, Latvijas būvnormatīva LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” noteiktās projekta sadaļas, noformēts un komplektēts un saskaņots atbilstoši visiem spēkā esošiem normatīviem. Projekta sastāvā var nebūt ietvertas tās LBN 202-01 minētās sadaļas un marku rasējumi, kas nav nepieciešami objektā atbilstoši reāli paredzētajam risinājumam. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Būvprojekts gala rezultātā saturētu visus nepieciešamos dokumentus un visas nepieciešamās būvprojekta sadaļas, tai skaitā, lai visas sadaļas būtu izstrādātas un noformētas pietiekamā detalizācijā. Būvprojekta ekonomikas daļai niansēti un precīzi jāietver visi objektīvi nepieciešamie darbi, materiāli, iekārtas, precīzi aprakstot to specifikāciju un apjomus.

1.8. “Projektēšana” - projektēšanas darbi, kas ietver projektēšanas uzdevuma precizēšanu un koriģēšanu atbilstoši nosacījumiem, Būvprojekta  izstrādāšanai, būvprojektēšanai visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un pieprasīšanu trešajām personām, ja tādi nepieciešami (tai skaitā, bet ne tikai – visi nepieciešamie atzinumi, izpētes, noteikumi) un visi citi darbi, ieskaitot būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu visās instancēs un ar trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas, kā arī autoruzraudzības nodrošināšanu, kas Uzņēmējam jāveic saskaņā ar noslēgto Līgumu, tehnisko specifikāciju, uzdevumu projektēšanai un visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.9. “Darbu izpildes grafiks” - Uzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots grafiks, kurā atspoguļota detalizēta Darbu izpildes gaita posmos un izpildes termiņi. Izpildes grafiks (Līguma 3.pielikums) Uzņēmējam ir saistošs.

1.10. “Būvprojekta ekspertīze” -  ja tā nepieciešama, tad to  organizē Pasūtītājs. Ekspertīzes veikšanas laiks netiek iekļauts Pretendenta Būvprojekta projektēšanas termiņā. Pilnībā izstrādātu būvprojekta dokumentāciju, kas gatava ekspertīzei un tālākai skaņošanai papīra formātā un digitāli (gan pdf, gan rasējumi - dwg formātā, teksts – doc* formātā, apjomu tabulas – xls* formātā, bildes – jpg vai citā atbilstošā formātā) Uzņēmējs nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā 70 (septiņdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas. 
1.11. “Tāme” –  izvērsts būvdarbu izmaksu dokuments, kas pēc Objekta būvprojekta izstrādes  tiek saskaņots ar Pasūtītāju, kā būvdarbu lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķini, un, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, tās pievienojot šim līgumam ( 5. pielikums ).
2. Līguma priekšmets

2.1. Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, atklāta konkursa piedāvājumu veikt Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūves un sporta zāles – angāra pārbūves projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību, saskaņā ar darba uzdevumu ( 1. pielikums ). 

2.2. Uzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem 
un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
2.3. Uzņēmēja pienākums kā kvalificētam, prasmīgam un pieredzējušam lietpratējam veikt arī citus darbus, piegādes, apmācības u.tml., kas nav tieši norādīti šajā Līgumā, bet izriet no Darbu jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami Darbu pienācīgai izpildei, to mērķa sasniegšanai un realizācijai. Šajā punktā minētās aktivitātes Uzņēmējam jānodrošina bez papildus finansējuma pieprasīšanas.
2.4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Būves vietu, visu dokumentāciju, tajā ietvertiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi, un, ka tehniskajā dokumentācijā nav būtisku nepilnību, kas palielinātu veicamo Darbu apjomu un izmaksas, nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem, tehniskā dokumentācija ir skaidra un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības atbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenziju vai iebildumu pret Būves vietu un dokumentāciju.
3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:

1. Pielikums – darba uzdevums; 

2. Pielikums – būvniecības koptāme;

3. Pielikums – darbu izpildes grafiks;

4. Pielikums – galīgā pieņemšanas – nodošanas akta forma;

5. Pielikums – tāme.

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1. punktā.

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „_______________________________________”, (identifikācijas Nr. LND 2017/________) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

4. Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā 
Uzņēmējam, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN saskaņā ar 2. pielikumu “Būvniecības koptāme”.

Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs samaksā saskaņā ar likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums”  un citiem normatīvajiem aktiem, kuri to regulē.

4.1.1. Ja normatīvajos aktos stājas spēkā izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likmē vai pievienotās vērtības nodokļa nomaksas/apmaksas kārtībā, kā rezultā mainās līguma summa un līguma maksājumu apmērs, Līdzēji uzskata un pieņem par saistošu tādu kopējo līguma summu un līguma maksājumu apmēru, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecīgajā laika periodā neizdarot atbilstošus grozījumus pašā līgumā. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības.

4.2. Uzņēmējs apliecina, ka būvniecības koptāmē/tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas 12 ( divpadsmit ) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas, ja Pasūtītājs nemaina tehnisko specifikāciju, dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir pieļaujamas, pamatojoties uz inflācijas/deflācijas objektīvi radīto cenu kāpumu vai kritumu nozarē, bet ne vairāk kā 10 % no inflācijas/deflācijas cenu krituma vai kāpuma nozarē, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Līgumcenas pārskatīšana ir iespējama tādā gadījumā, ja inflācijas/deflācijas kāpums vai kritums nozarē ir virs 10 % un šī līguma darbība ilgst vairāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem no šī līguma noslēgšanas dienas.

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no tehniskajās specifikācijās uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā organizējot sarunu procedūru vai kādu citu procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

4.5. Papildus līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai ( līdz 14000 EUR ), kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē un par ko tika rīkots konkurss, bet kuru apjoms ir palielinājies. Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz 14000 EUR, Pasūtītājs rīko iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Maksimālās pieļaujamās līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% ( piecpadsmit procenti ) no līgumcenas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma ( turpmāk PIL ) 67.1 panta ceturtās daļas 2. punktu.

4.6. Pasūtītājs var veikt būvdarbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem ( piem., saskaņā ar izpildmērījumiem; nepilnībām būvprojektā ). Maksimālās pieļaujamās līgumcenas izmaiņas ir līdz 15 % ( piecpadsmit procenti ) no līgumcenas.

5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto tāmi, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. Būvējamam objektam jāpielieto atbilstoši materiāli un konstrukcijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un būvprojektu. 
5.2. Uzņēmējs būvdarbus apņemas uzsākt pēc projektēšanas  nosacījumu  izpildes dienas/atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Ja Pasūtītājs nav gatavs nodot Uzņēmējam būvdarbu zonu attaisnojošu iemeslu dēļ, Uzņēmējs apņemas uzsākt būvdarbus pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma piecu dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas.

5.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs.

5.4. Uzņēmējs apņemas veikt un pabeigt Darbus (ieskaitot visas iespējamās Izmaiņas) 250 (divi simti piecdesmit) dienās no līguma noslēgšanas,  kā norādīts šī Līguma 3.pielikumā pievienotajā Darbu izpildes grafikā, nodrošinot pilnīgu Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam, par ko abas Puses parakstījušas Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu:
5.4.1. Būvprojekta izstrāde - 70 (septiņdesmit) dienas no Līguma noslēgšanas dienas;
5.4.2. Būvdarbu un autoruzraudzības izpildes laiks: ne vairāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) dienas no projektēšanas  nosacījumu  izpildes dienas. Darbu izpildes termiņā netiek iekļauts laiks Būvprojekta ekspertīzei,  ja tāda nepieciešama. 
5.5. Ja darbu izpildīšanas procesā Uzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, papildus darbu rašanos, būvdarbiem nelabvēlīgu klimatisko apstākļu rašanās, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, darbu apturēšana uz laiku.

5.5.1. Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika posmu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā ( būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi utml. ) saskaņā ar līdzēju sastādītu aktu par darbu apturēšanu/pārtraukšanu uz laiku.

5.6.  Uzņēmējs atzīst, ka tehniskās specifikācijas ir skaidras un ka būvdarbus var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

5.6.1. Pēc būvprojekta izstrādes un tā akceptēšanas Līvānu novada Būvvaldē Būvuzņēmējs vēlreiz pārskata un pārbauda būvējamās būves/objekta būvprojektu, un, ja tajā nepieciešami labojumi, papildinājumi/grozījumi rakstiski informē par to Pasūtītāju 30 kalendāro dienu laikā pēc Būvprojekta akceptēšanas Līvānu novada Būvvaldē.
5.7. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Uzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.8. Pasūtītājs un Uzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Uzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus, aktus paraksta Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji.

5.9. Uzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, satiksmes drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

5.10. Ja nepieciešama specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņa, Uzņēmējs to iepriekš saskaņo ar būvuzraugu un autoruzraugu un ziņo Pasūtītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu nomaiņu un attiecīgi rakstveidā apstiprina. Materiālu nomaiņa uz ekvivalentiem/analogiem vai labākiem materiāliem pieļaujama līdz 15 % apmērā no šī līguma summas.

5.11. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt visu Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamo Materiālu pienācīgu un savlaicīgu piegādi. 

5.12. Jebkādiem Materiāliem jābūt jauniem un nelietotiem, atbilstošiem piemērojamo normatīvo aktu, standartu, šī Līguma un Projekta dokumentācijas prasībām, augstā kvalitātē.

5.13. Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka Materiāli nevienā brīdī nekļūs par komercķīlas vai citādas ķīlas vai apgrūtinājuma priekšmetu (izņemot gadījumu, ja to ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu veicis Pasūtītājs).

5.14. Pasūtītājam ir tiesības personīgi, vai pieaicinot trešās personas, pārbaudīt jebkurus Materiālus. Uzņēmēja pienākums ir saprātīgu laiku pirms iebūvēto Materiālu nosegšanas paziņot Pasūtītājam par šādu nosegšanu un dot iespēju pieprasīt un veikt augšminētās pārbaudes. Tāpat Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt šādu pārbaužu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Ja šādu pārbaužu rezultātā tiek konstatēta jebkādu Materiālu neatbilstība šī Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, un/vai Projekta dokumentācijai, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Uzņēmējam un Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties aizstāt šādus Materiālus ar atbilstošiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka šajā Līguma punktā paredzētā Materiālu aizvietošana nevar būt pamats Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, un šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā veiktās Pasūtītāja pārbaudes neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu kvalitāti.

5.15. Uzņēmēja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam Materiālu izcelsmes un atbilstības sertifikātus, kā arī citus Pasūtītāja pamatoti pieprasītos dokumentus.

5.16. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmēja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam Materiālu paraugus un uz Uzņēmēja rēķina veikt Materiālu kvalitātes pārbaudi un iesniegt ekspertu atzinumus Pasūtītājam.

5.17. Jebkuri Materiāli uzskatāmi par Pasūtītāja īpašumu ar brīdi, kad Pasūtītājs par tiem ir pilnā apmērā veicis samaksu. Atbildību par materiālu uzglabāšanu un apsardzi saglabā Uzņēmējs līdz Galīgo darbu pieņemšanai - nodošanai Pasūtītājam.

5.18. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka Materiāli nesatur tādas vielas, kas ir kaitīgas veselībai un/vai videi un/vai vispārpieņemtas labas būvdarbu prakses ietvaros Eiropas Savienībā netiek izmantotas būvdarbos.

5.19. Par jebkādu iespējamo Darbu izpildes grafikā norādīto termiņu kavējumu, neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Uzņēmēja pienākums ir rakstveidā informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku (tomēr šāda Pasūtītāja informēšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma izpildīt Darbus Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos un nerada pamatu termiņu pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus). Uzņēmēja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Darbu izpildes vai citu saistību izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Uzņēmējs neizpildīs Darbus vai to attiecīgo daļu Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Uzņēmējam saistošu rīkojumu paātrināt Darbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Uzņēmēja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Uzņēmējam nav tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Uzņēmēja veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem, tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu u.tml., izņemot gadījumus, ja pie šāda termiņu kavējuma vainojams Pasūtītājs vai force majeure apstākļi.

5.20. Ja Uzņēmējs nokavējis Darbu izpildes grafikā norādīto Darbu izpildes gala termiņu, Pasūtītājs, neierobežojot tā tiesības piemērot Līgumsodu un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības, ir tiesīgs par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstveidā brīdināt Uzņēmēju un, ja Uzņēmējs šajā termiņā nenovērš pārkāpumu, tad, paziņojot par to Uzņēmējam, pabeigt neizpildītos vai nepienācīgi izpildītos Darbus uz Uzņēmēja rēķina tādā veidā, ko Pasūtītājs uzskata par saprātīgu un nepieciešamu Darbu iespējami ātrākai pabeigšanai.

5.21. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam tieši vai netieši radušies, veicot Līguma 5.20. punktā noteikto konstatēto trūkumu un nepilnību Darbu izpildes termiņos novēršanu saviem spēkiem, sedz Uzņēmējs, un Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas vienpusēji ieturēt no Līguma izpildes nodrošinājuma, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. sniegt visu nepieciešamo informāciju būvprojekta izstrādei, būvdarbu veikšanai; 

6.1.2. nodot Uzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts. 

6.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam, argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.4. nodrošināt Uzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līdzēju noteiktajos laikos vai citos Līdzēju saskaņotos laikos un apjomā;

6.1.5. pieņemt Uzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.6. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt darbus - būvniecību, remontdarbus gadījumā, ja Uzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. finansiālu apsvērumu dēļ Pasūtītājam ir tiesības sadalīt visu līguma priekšmetu posmos vai kārtās slēdzot atsevišķas vienošanās pie šī līguma par katras kārtas vai posma veikšanu, nosakot konkrēto posmu vai kārtu izpildes, samaksas termiņus un īpašos noteikumus, kuri ir būtiski katrai kārtai vai posmam, kā arī apturēt būvdarbus uz nenoteiktu laiku, ja līgumslēdzējas puses rakstiski nevienojas citādāk.

6.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

6.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā dot Uzņēmējam norādījumu apturēt Darbu vai jebkādas to daļas izpildi, nosūtot rakstveida paziņojumu Uzņēmējam, norādot šādas Darbu apturēšanas iemeslus. Uzņēmējs apņemas nekavējoties pēc augšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Darbu vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Darbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Uzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Darbus līdzko tas būs iespējams. Pēc Darbu pārtraukšanas Uzņēmējs rakstveidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz izpildītajiem Darbiem, Atlīdzību un termiņu. Uzņēmējs atsāk Darbu vai to apturētās daļas izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Darbu atsākšanu saņemšanas, ja uz Darbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Uzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Darbu atsākšanu.

6.2.5. Ja Darbu apturēšanas iemesls ir Uzņēmēja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Uzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Atlīdzības palielinājumu, kas saistīts ar šādu Darbu apturēšanu.

6.2.6. Ja Darbi tiek apturēti 6.2.5. punktā minēto iemeslu dēļ un šāda Darbu apturēšana pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Darbu izpildes termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, kas atbilst Darbu apturēšanas ilgumam, tomēr Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt Atlīdzības apmēra izmaiņas, bet Pasūtītāja pienākums ir kompensēt Uzņēmējam papildus saprātīgas tiešās izmaksas, kas radušās Uzņēmējam sakarā ar Darbu apturēšanu. Ja Darbi ne šī Līguma 6.2.5. punktā minēto iemeslu dēļ ir apturēti uz termiņu, kas ir vairāk kā 3 (trīs) mēneši no Darbu apturēšanas brīža, Puses apņemas labā ticībā pārskatīt Atlīdzības apmēru un termiņu.

6.2.7. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas) Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Projekta dokumentācijā un/vai Darbos/ to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Uzņēmējam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas Projekta dokumentācijā un/vai veicamajos Darbos/ to rezultātā, izņemot gadījumu, ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu imperatīvajiem noteikumiem. Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas iepirkuma procedūras dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtisku Projekta dokumentācijas pārstrādāšanu (ne vairāk kā 10 % izstrādājot būvprojektu, no būvprojekta izmaksām) un/vai Darbu apjomā, Uzņēmēja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās Izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un iestādēm bez papildus atlīdzības, bet Uzņēmējam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad Izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Uzņēmēja nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Uzņēmējs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai Atlīdzības apmērā. 

7. Uzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Uzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;

7.1.2. pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu, un, pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam darbu veikšanas projektu 

7.1.3. ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.4. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām un, ievērojot būvatļauju un publiskos ierobežojumus;

7.1.5. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.6. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);
7.1.7. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

       7.1.9.  nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos 
būvlaukumā, kuru 
uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.10. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.11. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Uzņēmēja darbības zonā; 

7.1.12. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.13. visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm, kļūdām vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju. 

7.1.14. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.15. savlaicīgi rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās, ka arī starpposma iesniegtajos aktos par izpildītajiem būvdarbiem (formā Nr.  2 un Nr. 3) atspoguļot attiecīgās izmaiņas;
7.1.16. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.17. līdz katra mēneša 30. datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem; 

7.1.18. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

7.1.19. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai (nodošanai ekspluatācijā);

7.1.20. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus, iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai un būvnormatīviem. Uzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.21. nodrošināt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;

7.1.22. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

7.1.23. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

7.1.24. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar līguma 5.8.punktu); 

7.1.25. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

7.1.26. saskaņot ar Pasūtītāju būvdarbu veikšanas apjomus, kurus nepieciešams veikt pēc iespējas ātrāk, lai netiktu ierobežotas trešās personas, satiksmes intensitāte vai pats Pasūtītājs. 

7.1.27. veikt būvlaukumā esošā ielas/autoceļa vai autoceļu un ar būvdarbiem saistīto apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Ziemā veikt būvlaukumā esošā autoceļa/ielas un ar būvdarbiem saistīto apvedceļu uzturēšanu atbilstoši noteiktajām ceļu klasēm.

7.1.28. veikt papildus un neparedzētos darbus uz sava rēķina, ja Uzņēmējs par tiem nav informējis Pasūtītāju šī līguma 5.6.1. punktā noteiktajā kārtībā, izņemot tos papildus vai neparedzētos darbus, kurus objektīvi nevarēja un nav iespējams paredzēt. 

7.1.29. nodrošināt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus būvniecības darbiem AS “Sadales tīkls” un no citām trešajām personām, ja tas nepieciešams.

7.1.30. savlaicīgi un labā kvalitātē veikt visus Būvprojekta izstrādei un realizēšanai nepieciešamos Darbus, ietverot, bet neaprobežojoties ar projektēšanu, būvdarbiem, materiālu un iekārtu piegādi, nepieciešamā aprīkojuma un darba rīku nodrošināšanu, pietiekama un kvalificēta darbaspēka nodrošināšanu, transporta nodrošināšanu, visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu, visām nepieciešamajām pārbaudēm, trūkumu novēršanu, visu darba drošības un darba aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanu, arī autoruzraudzības veikšanu būvdarbu izpildes vietā;

7.1.31. strikti ievērot un izpildīt visus attiecināmos normatīvos aktus, šī Līguma noteikumus, standartus, Būvprojekta dokumentāciju, specifikācijas. Ievērot un izpildīt Būvuzrauga(u) norādījumus, kā arī Pasūtītāja norādījumus (ja tādi tiek doti) un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajām imperatīvajām normām, kompetentu iestāžu prasības un norādījumus;

7.1.32. veikt Darbus atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša Uzņēmēja, un pielietot tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Būvprojekta dokumentāciju un Darbus. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par visu Darbu izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un to rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;

7.1.33. savlaicīgi saņemt no kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām personām visus Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, noteikumus, atļaujas, ieskaitot Būvatļauju, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, atļaujas, licences u.tml.;
7.1.34. uz sava rēķina nodrošināt Būvdarbu izpildes vietā visus nepieciešamos materiālus, aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgus, gan pagaidu un patērējama rakstura), cita starpā ietverot, bet neaprobežojoties ar ūdeni, elektroenerģiju, degvielu u.c., kas nepieciešams Darbu pienācīgai izpildei un nodrošina Darbu nepārtrauktību un izpildi šajā Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu ietvaros, kā arī uz sava rēķina nodrošināt visu nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu saistībā ar Darbu izpildes vietu un Darbu veikšanu (tai skaitā, bet ne tikai, atkritumu apsaimniekošanu, apsardzi u.c.); uz sava rēķina un izpildot visas normatīvo aktu un kompetentu personu prasības pielāgot, nostiprināt vai izveidot visus nepieciešamos piebraucamos ceļus, ņemot vērā Darbu raksturu, apjomu, organizāciju un to izpildē izmantojamo tehniku (tostarp iespējamos lielgabarīta/ liela svara transportlīdzekļus u.tml.); uz sava rēķina uzstādīt nepieciešamās pagaidu būves un konstrukcijas (nojumes, glabātuves, biroja telpas, sanitārās telpas, tualetes u.tml.), veikt piegulošās teritorijas uzkopšanu; 

7.1.35. veikt visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Būvdarbu izpildes ietvaros un saistībā ar tiem netiek nodarīts jebkāds kaitējums Pasūtītāja valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam, apakšzemes un virszemes komunikācijām, augiem un kokiem, segumiem, objektiem vai aprīkojumam, kā Būvdarbu izpildes vietā, tā ārpus tās, neatkarīgi no tā, kam šādas komunikācijas un objekti pieder. Attiecībā uz ceļiem, kas tiek izmantoti Būvdarbu izpildes sakarā, tai skaitā, bet ne tikai Materiālu piegādēm, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt tādu maršrutu, izmantojamo transportlīdzekļu, braukšanas ātruma un biežuma izvēli, lai šādiem ceļiem un citiem infrastruktūras objektiem netiktu nodarīts jebkāds kaitējums, savukārt šāda kaitējuma nodarīšanas gadījumā Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties atlīdzināt Pasūtītājam un trešajām personām visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, cita starpā kompensējot arī jebkādas Pasūtītājam piemērotās soda sankcijas un pret Pasūtītāju izvirzītos trešo personu prasījumus;

7.1.36. uzturēt tīrību un kārtību Būvdarbu izpildes vietā, novākt un izvest no Būvdarbu izpildes vietas būvgružus, kā arī jebkādas konstrukcijas, ieskaitot nojumes, glabātuves u.tml., tiklīdz tās vairs nav nepieciešamas Būvdarbu izpildei, bet jebkurā gadījumā pirms Galīgā pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas ( pirms akta par nodošanu ekspluatācijā );

7.1.37. nekavējoties un uz sava rēķina novērst un izlabot jebkādus Darbu vai to izpildes rezultāta trūkumus;

7.1.38. veikt Būvdarbu izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās kārtības prasības un pēc iespējas mazāk aizskarot trešo personu tiesības pilnvērtīgi lietot publiskos un privātos ceļus un ielas, gājēju celiņus, kā arī trešajām personām piederošo mantu. Būvdarbu izpildē nepieļaut nesamērīgas vai normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, troksni, putekļus, vibrāciju un citu traucējumu trešajām personām vai sabiedriskajai kārtībai, kā arī pilnībā atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, izdevumus un izmaksas;

7.1.39. visu Būvdarbu izpildes laiku līdz Galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai nodrošināt Būvdarbu izpildes procesa un Būvdarbu izpildes vietas pienācīgu uzraudzību un drošību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, ievērojot normatīvo aktu un šī Līguma noteikumus un nodrošinot, ka šādu uzraudzību realizē personas, kurām ir atbilstoša un pietiekama izglītība, zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī pieredze; uzstādīt visus nepieciešamos nožogojumus, zīmes, teritorijas apgaismojumu, aizsardzības līdzekļus, ieviešot caurlaižu režīmu u.tml.

7.1.40. Uzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), un izvērtējis visus apstākļus, kas attiecas uz paredzēto Darbu un  būvdarbu izpildes vietu, kas jebkādā veidā var ietekmēt komplekso Darbu izpildi, un kopumā apliecina, ka ir saņēmis un izvērtējis visu Uzņēmējam nepieciešamo informāciju attiecībā uz Būvdarbu izpildes vietu un Būvprojektu Uzņēmējam nepieciešamajā apjomā. Ievērojot augstāk minēto, Uzņēmējs kā lietpratējs apliecina, ka spēs pienācīgi izpildīt Darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un iesniedzot Konkursā savu finanšu piedāvājumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Darbu izpildi ietekmējošos faktorus, tāpēc šādi faktori un ar tiem saistītie riski nevar būt par pamatu Uzņēmēja lūgumam pagarināt Darbu izpildes grafikā (Līguma 3.pielikums) noteiktos Darbu izpildes termiņus vai izdarīt izmaiņas Atlīdzības apmērā; 

7.1.41. Uzņēmējs apliecina, ka attiecībās ar jebkuru trešo personu neuzstāsies kā Pasūtītāja pārstāvis un Pasūtītāja vārdā neuzņemsies jebkādas saistības un nepaudīs jebkādus apliecinājumus, apgalvojumus un apņemšanās, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs tieši ar atsevišķu rakstveida pilnvaru pilnvarots veikt noteiktas darbības Pasūtītāja vārdā.
8. Apakšlīgumi

8.1. Uzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar konkursa piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā darbuzņēmējus, kuri nav norādīti Uzņēmēja konkursa piedāvājumā var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, izņemot PIL 68. panta pirmajā daļā noteikto. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

8.2. Ja Uzņēmējs vēlas veikt to apakšuzņēmēju, kuri Uzņēmēja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nomaiņu (ja Uzņēmējs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jaunu apakšuzņēmēju, kuru veicamo Darbu daļas vērtība plānota 20 (divdesmit)% no līgumcenas vai lielāka, iesaistīšanu līguma izpildē, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5.,6. vai 7. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ievērojot PIL 68.panta trešās daļas noteikumus. 

8.3. Ja Uzņēmējs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojuma par līgumu un iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

8.3.1. Uzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem;

8.3.2. piedāvātajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

8.3.3. uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 39.¹ panta noteikumus. 

8.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

8.5. Uzņēmējs koordinē darbuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par darbuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

9. Riska pāreja

9.1.    Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu, cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Uzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Uzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu, iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Uzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

10. Dokumentācija

10.1.
Uzņēmējs apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (šī Līguma 1.pielikums), atbilstoši Pasūtītāja iecerei un prasībām un ievērojot Darbu izpildes grafikā (3.pielikumā) noteiktos termiņus, patstāvīgi vai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieaicinot attiecīgus speciālistus, kas uzrādīti Pretendenta Piedāvājumā:

10.1.1. izstrādāt Būvprojektu un jebkādu citu dokumentāciju un materiālus, kas nepieciešami saistībā ar augšminēto Būvprojektu, tā saskaņošanu vai Darbu realizāciju (šī Līguma tekstā Būvprojekta un citas ar to saistītās dokumentācijas kopums - „Projekta dokumentācija”);

10.1.2. saskaņot Projekta dokumentāciju ar Pasūtītāju šī Līguma 10.8., 10.9.punktos noteiktajā kārtībā un, pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, saskaņot Projekta dokumentāciju ar visām nepieciešamajām valsts un pašvaldību iestādēm, amatpersonām un trešajām personām, ja rodas nepieciešamība; 

10.1.3. saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem sagatavot, pieprasīt un saņemt visu Projekta dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā; 

10.1.4.
saņemt Būvatļauju vai atzīmi par būvniecības nosacījumu izpildi, kas dod tiesības veikt Darbus un realizēt Projekta dokumentāciju; 

10.1.5.
šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās Izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā Būvdarbu veikšanas laikā;

10.1.6.
Darbu veikšanas un Būvprojekta realizācijas gaitā atbilstoši normatīvo aktu un būvnormatīvu prasībām nodrošināt pienācīgu autoruzraudzības realizēšanu. Atlīdzība par autoruzraudzību iekļauta šī Līguma 4.1.punktā norādītajā kopējā Atlīdzības summā.

10.2.
Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka Projekta dokumentācija būs atbilstoša šim Līgumam un tā pielikumiem, Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā būvnormatīviem), piemērojamiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem, Līvānu novada apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem, vispāratzītai labas projektēšanas praksei un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiek doti un šie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs precizēs projektēšanas uzdevumu nepasliktinot tur definētos Darbus un nosacījumus un veiks papildus Projektēšanas darbus.

10.3.
Uzņēmējs apliecina, ka tam (vai Uzņēmēja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieaicinātajiem Apakšuzņēmējiem vai sadarbības partneriem) ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml. šajā Līguma 10. punktā/nodaļā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku.

10.4.
Projekta dokumentācija kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar Projekta dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) pieņemšanu, kad tā ir nodota Pasūtītājam ar aktu un Pasūtītājs ir veicis samaksu par to pilnā apmērā. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc tam, kad veicis samaksu par Projekta dokumentāciju  to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām.

10.5.
Puses ar šo vienojas, ka visas autora mantiskās tiesības uz Projekta dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma ar šo Līgumu tiek nodotas Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā Atlīdzības summā, un Uzņēmējs nepieprasīs no Pasūtītāja jebkādu papildus atlīdzības samaksu šajā sakarā, kā arī Uzņēmējs nodrošinās, ka šādas pretenzijas neizvirza neviena trešā persona. 

10.6.
Ja šajā 10. punktā/nodaļā paredzēto projektēšanas Darbu izpildē Uzņēmējs piesaista trešās personas un/vai izmanto trešajām personām piederošus autortiesību objektus, Uzņēmējs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz Pasūtītāju ar attiecīgās Projekta dokumentācijas daļas nodošanas brīdi Pasūtītājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtītāja, 

10.7.
Par Projekta dokumentācijai izstrādāto darbu apjomu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atskaites par paveikto tās izstrādē. 

10.8.
Saņemto Projekta dokumentāciju, Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Projekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Projekta dokumentāciju; 

10.9.
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot Projekta dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi saistībā ar Projekta dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un šī Līguma 10.8.punktā noteiktā termiņa ietvaros jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums saskaņot Projekta dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem. 

10.10.
Motivēta atteikuma saskaņot Projekta dokumentāciju gadījumā Uzņēmējs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Projekta dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju saskaņā ar šī Līguma 10.8.punkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā saskaņot Projekta dokumentāciju norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Darbu izpildes grafikā norādīto termiņu pagarinājumu un neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu izpildes grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Uzņēmējam lūgt šādu Darbu izpildes grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu.

10.11.
Pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju šī Līguma 10.9.punktā noteiktajā kārtībā, Uzņēmējs veic Projekta dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Līvānu novada  Būvvaldes, un pēc šādas Projekta dokumentācijas saskaņošanas, ja nepieciešams, Uzņēmējs veic visas darbības Būvatļaujas saņemšanai. Pēc Projekta dokumentācijas galīgās akceptēšanas būvvaldē, Uzņēmējs Projekta dokumentācijas 1 (vienu) oriģinālu akceptēto eksemplāru un 6 (sešas) kopijas nodod Pasūtītājam papīra formātā un papildus vienu eksemplāru elektroniskā formātā ierakstītu CD (DWG un PDF formātos).

10.12.
Ja pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, tālākajā Projekta dokumentācijas saskaņošanas procesā ar nepieciešamajām personām, tostarp Līvānu novada Būvvaldi, tiek atteikta Projekta dokumentācijas saskaņošana un pieprasīta izmaiņu izdarīšana Projekta dokumentācijā, Uzņēmējs, apspriežoties ar Pasūtītāju, veic pieprasītās izmaiņas Projekta dokumentācijā, pēc iespējas saglabājot ar Pasūtītāju sākotnēji saskaņoto Projekta dokumentācijas saturu, un pēc šādu izmaiņu iestrādāšanas Projekta dokumentācijā veic Projekta dokumentācijas atkārtotu saskaņošanu šī Līguma 10.8 un 10.9.punktos noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais Projekta dokumentācijas saskaņojuma atteikums un nepieciešamība pārstrādāt Projekta dokumentāciju vai izdarīt tajā pieprasītās izmaiņas nedod tiesības Uzņēmējam prasīt Darbu izpildes termiņu pagarinājumu un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņas. 

10.13.
Līguma 10.8., 10.9. punktos noteiktajā kārtībā saņemtais Pasūtītāja saskaņojums Projekta dokumentācijai, tostarp būvprojektam, nekādā veidā neapstiprina šādas Projekta dokumentācijas pareizību un neatbrīvo Uzņēmēju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par Projekta dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.

10.14.
Ja pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas šī Līguma 10.11.punktā un/vai 10.12.punktā noteiktajā kārtībā Projekta dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Uzņēmēja rēķina. Šādā gadījumā uz Uzņēmēja rēķina nepieciešamības gadījumā nekavējoties labojama un pārstrādājama arī tā Darbu daļa (ieskaitot būvdarbus), kas izpildīta vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas Projekta dokumentācijas. 

10.15.
Kopā ar saskaņotu Projekta dokumentāciju Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes  un kopsavilkuma aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, kas sastādītas vadoties no un detalizējot Uzņēmēja Finanšu piedāvājuma būvdarbu koptāmes formu (Līguma 2.pielikums). Pušu saskaņotās būvdarbu lokālās tāmes, kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Lokālajās tāmēs ietvertie izcenojumi cita starpā tiks ņemti par pamatu visiem papildus un izmaiņu Darbiem, ja tādi radīsies Darbu veikšanas laikā.

10.16.
Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apstiprina, ka nav pieļaujama jebkādas būvdarbu daļas uzsākšana pirms uz attiecīgo būvdarbu attiecināmā Projekta dokumentācija šajā Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņota ar Pasūtītāju un kompetentām iestādēm un, ja nepieciešams - saņemta atbilstoša Būvatļauja.

10.17. Dokumenti, kurus Uzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek 
iesniegti latviešu valodā.
11. Garantija

11.1.
Uzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst tehnisko specifikāciju prasībām, un ka tie būs izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un būvprojekta prasībām. Tas nozīmē, ka Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs objekta funkcijām vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu.

11.2.
Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam, (saskaņā ar konkursa 
Piedāvājumu) no Būvobjekta akta par būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas, ir <mēnešu skats>saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
11.3. Uzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktos noteiktā garantija.

11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Uzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 10 dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Uzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs. Ja Uzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Uzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Uzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Uzņēmējam ir jāierodas Darbu izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadījumā nekavējoties un ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, bet citos gadījumos- ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma.
11.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Uzņēmējs.

11.6. Šajā Līguma nodaļā paredzētie garantijas noteikumi attiecināmi gan uz Darbiem, tostarp Projekta dokumentāciju un būvdarbiem, gan Izmaiņām, gan jebkādiem Darbu izlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis Uzņēmējs vai tā pieaicinātas personas, gan Darbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un Materiāliem. 

11.7. Ja Garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Darbu izpildes rezultātā uzbūvēto Būvobjektu Uzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam pagarināt šī Līguma 11.2.punktā norādīto Garantijas periodu par laika periodu, kādā Būvobjekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots. 

11.8. Ja kādam Darbu rezultātam vai Darbu izpildē izmantotajam materiālam, kas iepriekš labots vai nomainīts Garantijas perioda ietvaros, atkārtojas defekts vai bojājums (identisks iepriekšējam vai citāds), Uzņēmējam nekavējoties jāveic minētā Darbu rezultāta vai materiāla nomaiņa ar jaunu (atkārtota labošana nav pieļaujama).

11.9. Ja Uzņēmējs nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu šī Līguma 11.4.punktā norādītajā termiņā vai nav pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā, Pasūtītājam, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, ir tiesības, bet ne pienākums, konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt saviem spēkiem vai pieaicinot jebkuru Pasūtītāja izvēlētu trešo personu. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam tieši vai netieši radušies, veicot defektu un bojājumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtītāja izvēlētas personas, sedz Uzņēmējs, un Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas atprasīt no Uzņēmēja vai vienpusēji ieturēt no Garantijas laika saistību izpildes galvojuma un/vai jebkādām naudas summām, kuras Uzņēmējam pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.

11.10. Garantijas perioda saistību izpildes nodrošināšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šī Līguma noteikumiem atbilstošu un Pasūtītājam pieņemamā formā un saturā izteiktu Garantijas laika galvojumu 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās līguma summas bez PVN (izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma), kura saturu un formu Uzņēmējs pirms iesniegšanas saskaņojis ar Pasūtītāju. Minētais nodrošinājums iesniedzams kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas neatsaucamas un beznosacījumu garantijas veidā, pasūtītājam par labu, kam nepārtraukti jābūt spēkā līdz šī  Līguma 11.2.punktā norādītā Garantijas perioda beigām, kā arī Uzņēmējam savlaicīgi jāpagarina, ja saskaņā ar šī Līguma noteikumiem tiek pagarināts Garantijas laiks. Minēto nodrošinājumu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc dienas, kad Būvobjekts nodots ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1. SĀKOTNĒJĀ DARBU PIEŅEMŠANA- NODOŠANA

12.1.1. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Darbus, izņemot Darbu izpildes rezultāta nodošanu ekspluatācijā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu (šī Līguma tekstā saukts „Sākotnējais Darbu Pieņemšanas - nodošanas akts”), atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Iesniedzamajam Pieņemšanas - nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus, materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi. 

12.1.2. Saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par Darbu izpildi, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros paraksta saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktu un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam.

12.1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Darbus un atteikties parakstīt Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Darbu kvalitāti, atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Projekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Sākotnējam Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Darbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt Darbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums pieņemt Darbus, norādot uz Darbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam šī Līguma 12.1.2.punktā norādītā termiņa ietvaros. Puses apstiprina, ka paveikto Darbu pieņemšana ar ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu neliedz Pasūtītājam tiesību šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā izvirzīt iebildumus pret šādiem Darbiem.

12.1.4. Motivēta atteikuma pieņemt Darbus gadījumā Uzņēmējs Pasūtītāja norādītos trūkumus novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šī Līguma 12.2.punkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā pieņemt Darbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Darbu izpildes grafikā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu izpildes grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību Uzņēmējam prasīt Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.

12.1.5. Ja Pasūtītāja konstatētās neatbilstības un trūkumi Darbos Pasūtītāja ieskatā ir nebūtiski, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, veikt Sākotnējo Darbu pieņemšanu - nodošanu saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem un parakstīt Sākotnējo Darbu pieņemšanas  - nodošanas aktu, norādot trūkumus, kurus Uzņēmējam uz sava rēķina jānovērš līdz Galīgajai Darbu pieņemšanai - nodošanai. 

12.1.6. Līdz Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanai Pasūtītājam Uzņēmējam pilnībā jāpabeidz iekārtu darba pārbaudes un regulēšana, jāveic iekārtas apkalpojošā Pasūtītāja personāla apmācība un vienlaikus ar Sākotnējo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu jāiesniedz apkalpošanas rokasgrāmatas 3 (trīs) eksemplāros.

12.2. GALĪGĀ DARBU PIEŅEMŠANA- NODOŠANA

12.2.1. Kad Uzņēmējs un Pasūtītājs parakstījuši Sākotnējo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu atbilstoši šī Līguma 12.1.punkta noteikumiem, Uzņēmējs veic visas nepieciešamās darbības Darbu izpildes rezultāta pieņemšanai ekspluatācijā. Uzņēmējam pienākums saņemt atzinumus no valsts un pašvaldības institūcijām par ēkas gatavību ekspluatācijai. Uzņēmējs saņem Līvānu novada Būvvaldes apstiprinātu Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina tiesības ekspluatēt Darbu izpildes rezultātu. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

12.2.2. Pēc Darbu rezultāta pieņemšanas ekspluatācijā un Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu (šī Līguma tekstā saukts „Galīgais Darbu Pieņemšanas - nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma 4. pielikumā. Iesniedzamajam Pieņemšanas - nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno šī Līguma 12.2.1.punkta prasībām atbilstošu Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu žurnālu, būvsapulču protokolus, kā arī visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus un materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi. 

12.2.3. Saņemto Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:

12.2.4. Darbi pienācīgi izpildīti, atbilstoši šim Līgumam, tā pielikumiem un Projekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām un normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam nav iebildumu pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, tai skaitā pienācīgi novērsti šī Līguma 12.1.5.punktā minētie trūkumi un nepilnības, kas norādīti Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā; pilnībā veikta būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta Darbu izpildes vietas un Objekta ģenerāltīrīšana;

12.2.5. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par pietiekamu;

12.2.6. Uzņēmējs saņēmis un iesniedzis Pasūtītājam šī Līguma 12.2.1.punktā paredzētajām prasībām atbilstošu Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā un citus dokumentus, kas nepieciešami Darbu rezultāta pienācīgai ekspluatācijai;

12.2.7. Uzņēmējs samaksājis Pasūtītājam visus saskaņā ar šo Līgumu maksājamos Līgumsodus, izdevumu un zaudējumu atlīdzību;

12.2.8. Galīgais Darbu pieņemšanas - nodošanas akts cita starpā ietver abu Pušu saskaņotu norēķinu protokolu.

12.2.9. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī (tai skaitā, bet ne tikai, pēc jebkura šajā Līguma nodaļā paredzētā Pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas no Uzņēmēja) personīgi vai pieaicinot trešās personas pārbaudīt jebkurus Darbus un to rezultātu. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam un tā pieaicinātajām personām brīvu piekļuvi Darbiem un to rezultātiem Pasūtītāja norādītā laikā, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt šādu pārbaužu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums atsegt jebkuru Darbu vai to daļas rezultātu, ja tas pamatoti nepieciešams pārbaudes veikšanai, un pēc pārbaudes pabeigšanas attiecīgi atjaunot stāvokli, novēršot atsegšanas sekas. Ja šādu pārbaužu rezultātā netiek konstatēti Darbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, Uzņēmējs pēc pārbaudes pabeigšanas atjauno stāvokli, novēršot atsegšanas sekas uz Pasūtītāja rēķina. Ja šādu pārbaužu rezultātā tiek konstatēti Darbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties novērst šādas neatbilstības. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka šajā Līguma punktā paredzētā neatbilstību novēršana nevar būt pamats Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, izņemot šajā punktā paredzētos gadījumus. 

12.2.10. Ja Pasūtītājs šajā Līguma nodaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā nav parakstījis attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu un nav arī iesniedzis Uzņēmējam motivētu rakstveida atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta kā attiecīgo Darbu bezierunu pieņemšana no Pasūtītāja puses.

12.2.11. Darbu, vai to daļas pieņemšana, parakstot kādu no šī Līguma 12 nodaļā/punktā minētajiem pieņemšanas - nodošanas aktiem, vai jebkāda citāda saskaņojuma saņemšana no Pasūtītāja, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par vēlāk konstatētajiem trūkumiem un neierobežo Pasūtītāja tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Uzņēmējam novērst konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, neatbilstības un nepilnības. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz sava rēķina Pasūtītāja norādītā laikā novērst jebkādus Darbos vai Projekta dokumentācijā konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, nepilnības, neskaidrības, pretrunas un neatbilstības. Šādu pieprasījumu Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Uzņēmējam jebkurā brīdī, neskatoties uz to, vai Pasūtītājs iepriekš parakstījis attiecīgo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un/vai saskaņojis Projekta dokumentāciju.

12.2.12. Jebkādi dokumenti, informācija un materiāli, tajā skaitā izvērstas būvniecības tāmes pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas saskaņā ar šī Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām iesniedzami Pasūtītājam, iesniedzami papīra formātā un, ciktāl tas pamatoti iespējams, arī elektroniskā formātā. Minētie dokumenti, informācija un materiāli iesniedzami latviešu valodā vai svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

12.3. Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība

13.1. Pasūtītājs samaksu Uzņēmējam veic sekojošā kārtībā:

13.1.1. Pasūtītājs Uzņēmējam veic avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma summas, kas sastāda EUR  ___________, pēc Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā 30 dienu laikā.

13.1.2.Pasūtītājs var samaksāt Uzņēmējam starpposma maksājumu/maksājumus būvniecības laikā līdz 60 % apmērā no šī līguma summas, saskaņā ar Uzņēmēja izrakstīto rēķinu, tādā gadījumā, ja Pasūtītāja rīcībā ir attiecīgi finanšu resursi, kuri paredzēti tieši šajā līgumā noteiktajam būvniecības objektam (mērķim ) atkarībā no faktiski izpildīto būvdarbu apjoma ( saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto formu Nr. 2, Nr. 3 ). Ja pasūtītājam ir attiecīgi finanšu resursi, starpposma maksājums Uzņēmējam tiek samaksāts 20 kalendāro dienu laikā no Uzņēmēja rēķina iesniegšanas dienas Pasūtītāja grāmatvedībā.

13.1.3. Atlikušo līguma summu 20 % apmērā no šī līguma summas Pasūtītājs Uzņēmējam veic pēc Galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Uzņēmēja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Uzņēmēja norādīto bankas kontu.

13.1.3.1. Ja pasūtītājam nav attiecīgu finanšu resursu starpposma maksājumu veikšanai šī līguma 13.1.2. punktā norādītajā kārtībā, Uzņēmējam tiek samaksāts 80 % no šī līguma summas pēc Galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Uzņēmēja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Uzņēmēja norādīto bankas kontu.

13.1.4. Ja Uzņēmējs būvdarbus izpildījis ātrāk nekā noteikts šajā līgumā, Pasūtītājs var samaksāt Uzņēmējam pēc būvdarbu pabeigšanas (pēc Galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) visu atlikušo līguma summu neievērojot šī līguma 13.1.2., 13.1.3., 13.1.3.1. punktu noteikumus, saskaņā ar Uzņēmēja izrakstīto rēķinu, tādā gadījumā, ja Pasūtītāja rīcībā ir attiecīgi finanšu resursi, kuri paredzēti tieši šajā līgumā noteiktajam būvniecības objektam (mērķim ).

13.2. Pasūtītājs šī līguma izpildes laikā no katras darbu izpildes summas (tajā skaitā starpposma maksājumi, atlikušie galīgie norēķinu maksājumi) ietur piecus procentus kā līguma nodrošinājumu.

13.3. Līguma izpildes nodrošinājums tiks izmaksāts pēc pilnīgas līguma saistību izpildes ( pēc Galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) saskaņā ar noslēgto līgumu.

13.4. Pasūtītājs ir tiesīgs līguma izpildes nodrošinājumu izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Uzņēmēja saistību neizpildes gadījumā nodarītos zaudējumus Pasūtītājam vai ieturētu no Uzņēmēja piekrītošos līgumsodus, saskaņā ar noslēgto līgumu.

13.5. Pasūtītājs var aizkavēt šajā līgumā noteiktos maksājumus uz laiku kamēr Uzņēmējs iesniedz  Pasūtītājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstošu darbu izpildes dokumentāciju vai iesniedz Pasūtītājam labotu darbu izpildes dokumentāciju. 
14. Izmaiņas līgumā

14.1.    Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3., 4.4. punktiem). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Uzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Uzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

15. Īpašuma tiesības

15.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem un darbiem, pēc līguma 4.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc darbu izpildes Uzņēmējs visu ar darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz visiem izmatotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

15.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

15.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Uzņēmēja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Uzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

15.4. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ( satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c. ) ir Pasūtītāja īpašums, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus Uzņēmējam uz sava rēķina jānogādā uz Pasūtītāja norādīto novietni, kura neatradīsies tālāk kā 10 km attālumā no būvobjekta vietas.

16. Līgumsods

16.1. Ja Uzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 5.4. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji rakstiski ir vienojušies, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % apmērā, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kuri radušies Uzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.

16.2. Ja Uzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 0,5 % apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam. Ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies šī līguma izpildes termiņa nokavējums un, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no šī līguma saistībā ar līguma nepildīšanu no Uzņēmēja puses, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu samaksu no Uzņēmēja gan saskaņā ar šī līguma 16.1. punktu, gan 16.2. punktu. Pasūtītājs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.

16.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3., 13.1.3.1.   punktos noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no kopējās līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes. Uzņēmējs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.

16.4. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.

16.5. Par būvlaukuma vai apvedceļu/ielu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.

16.6. Par šajā līgumā noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos būves vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā par katru gadījumu.

16.7. Ja Būvuzņēmējs piecpadsmit dienu laikā no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta ( akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā ) parakstīšanas Pasūtītājam neiesniedz šī līguma 11.10. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no šī Līguma summas. Pasūtītājs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta

16.8. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Uzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, pēdējais ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Uzņēmējam.

16.9. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās. 

16.10. Pasūtītājam ir tiesības gan uz zaudējumu gan uz līgumsodu atlīdzību vienlaicīgi.

16.11. Ja Uzņēmēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību Uzņēmējam uz Līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, Uzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar paziņojumu par Līgumsoda un/vai zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, savā rakstveidā lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Uzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz Līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. Uzņēmējam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu Līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību, ja Uzņēmējs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida paziņojumu.

17. Līguma laušana

17.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

17.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam par saistību neizpildīšanu, vienpusēji atkāpties no šī Līguma vai tā daļas:

17.2.1.ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai kavē noteikto Darbu izpildes termiņu vairāk kā par 60 kalendārajām dienām nav 
izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, tā pielikumiem, vai neievēro tehnisko specifikāciju 
vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos 
termiņos – ar nosacījumu, ka Uzņēmējs 10 dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

17.2.2. ir pieņemts tiesas lēmums par Uzņēmēja maksātnespēju, Uzņēmējam piemērots tiesiskās aizsardzības process, vai Uzņēmējs uzsācis likvidāciju vai pret Uzņēmēju tiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai Uzņēmējam vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi administratīvā vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Uzņēmēja spēju pienācīgi izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības.
17.3. Šī līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu. 

17.4. Uzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 dienu laikā no 17.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 16.1., 16.2. punktu noteikumiem.

17.5. Ja Pasūtītājs ir apturējis būvdarbus un, ja šī būvdarbu apturēšana ir saistīta ar Darbu apmaksai paredzētā finansējuma nesaņemšanu no trešās puses, un tā ilgst vairāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nesedzot nekādus Uzņēmēja zaudējumus, nemaksājot līgumsodus, bet sedzot faktiski izpildīto, uzmērīto un pieņemto Darbu daļu pēc tam, kad ir veikta Būves konservācija.
17.6. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, kuri atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

17.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā Uzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj
 būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Uzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

17.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Uzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Uzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 15 darba dienu laikā pēc vēstules saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, tad Uzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu.

18. Force Majeure

18.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

18.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

18.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Uzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

19. Nodokļi un nodevas

19.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Uzņēmēja pienākums, ja normatīvie akti nenosaka pretējo.

20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

20.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

21.1. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Uzņēmējs.

21.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

21.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

22. Citi noteikumi

22.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:

22.1.1.      _____________________________, tālrunis: 65307272, e-pasts: _____________@livani.lv.

22.2.
Uzņēmēja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:

22.2.1. ______________________, tālrunis: ______________, e-pasts: _________

22.3. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski izteiktiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

22.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

22.5. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līdzēja juridisko adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

	Pasūtītājs

	
	Uzņēmējs

	LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģ.Nr. LV90000065595

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,

LV-5316

AS „Citadele banka”

LV79PARX0004642660004

	
	

	___________________________
	
	____________________________


4.pielikums 

___________ līgumam Nr.___

GALĪGAIS DARBU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS

Līvānos, ____.gada _____________
________ „______________” _________________ personā (turpmāk – Pasūtītājs)

un

________ „______________”_________________ personā (turpmāk – Uzņēmējs), 

abi kopā turpmāk tekstā saukti “Puses” un katrs atsevišķi- „Puse”, 

ievērojot, ka:

· ____. gada _____________ Puses noslēgušas Līgumu Nr. _____________ (turpmāk - Līgums), ar kuru Uzņēmējs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos Darbus Līvānu 1. vidusskolas peldbasienaa būvniecības projekta  realizēšanai;

· Uzņēmējs izpildījis Darbus un Būvobjekts nodots ekspluatācijā, ko apliecina ____.gada _____________ izdots Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

· Līguma 12.2.punkts paredz Galīgā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanu;

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs izpildījis Darbus un iesniedzis Pasūtītājam ____.gada ___________ Aktu par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā;

2. Vienlaikus ar šī Akta parakstīšanu Uzņēmējs nodod Pasūtītājam sekojošus dokumentus: 

- [uzskaitījums]

3. Pasūtītājs apliecina, ka tam uz šī Akta parakstīšanas brīdi nav pretenziju pret Uzņēmēju saistībā ar Darbiem;
4. Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs pirms šī Akta parakstīšanas veicis pilnīgu Atlīdzības samaksu par visiem un jebkādiem Darbiem un Izmaiņām saskaņā ar Līgumu (izņemot gala maksājumu);
5. Šajā Aktā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotajiem.

6. Šis Akts ir sastādīts un parakstīts uz vienas lapas, divos eksemplāros, katrai Pusei pēc parakstīšanas tiks nodots viens Akta eksemplārs.

[Pušu rekvizīti un paraksti atbilstoši Konkursa rezultātiem]
5. pielikums

PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

(uz Pretendenta veidlapas)

1. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piekrīt atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un garantē konkursa nolikuma prasību izpildi. Konkursa nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvājuma kopējā summa bez _____% PVN sastāda EUR __________________. Piedāvājuma kopējā summa ar ____% PVN sastāda EUR ___________________.

3. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātais kopējais izpildes termiņš ( dienās ) - ____________________.

4. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātais garantijas termiņš ( mēnešos ) - ____________________.

Pretendents: ____________________________________________________________ 

Reģ. Nr. :____________________________________________________ 

Juridiskā adrese: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Faktiskā adrese: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Kontaktpersona:  _________________________e-pasts: ______________, tālrunis: _____________

Bankas nosaukums, filiāle:__________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bankas kods:
 ___________________________________________________________

norēķinu konts: __________________________________________________________


___________________________________________________________________________

 (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

6. pielikums

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma identifikācijas Nr. LND 201__/_____

1) Apsekošanas dati

	Apsekošanas datums
	______._____.2017.

	Apsekošanas vieta
	

	Apsekošanas uzsākšanas laiks
	plkst. ___:___

	Apsekošanas pabeigšanas laiks
	plkst. ___:___


2) Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums


	

	Pretendenta reģistrācijas numurs


	

	Pretendenta juridiskā adrese


	


3) Pirms būvobjekta apsekošanas Pasūtītāja kontaktpersonai uzrādītie Pretendenta dokumenti

	
	Dokumenta nosaukums
	Pasūtītāja pārstāvja atzīme par uzrādītiem dokumentiem

	
	
	Oriģināls
	Lpp. /vien. Skaits

	1.
	Pretendenta izdota pilnvara Pretendenta pārstāvju dalībai būvobjekta apsekošanā
	
	

	5.
	Pretendenta pārstāvja personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība)
	
	

	
	Citi uzrādītie dokumenti
	
	


4) Būvobjekta apsekošanas norise

	Pretendenta pārstāvja atzīme par veikto apsekošanu
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	
	


5) Būvobjekta apsekošanas dalībnieku paraksti

	Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, amats)
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	
	

	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds)
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	
	


*Būvobjekta apsekošanas akts ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, viens apsekošanas akta eksemplārs ir nodots Pasūtītāja pārstāvim, bet otrs - Pretendenta pārstāvim.
7. pielikums
	 
	Apstiprinu: ______________________________

	(paraksts un tā atšifrējums)

	 
	z.v.

	Būvniecības koptāme

	Būves nosaukums:

	Būves adrese:

	Pasūtījuma Nr.:

	Tāme sastādīta: 2017.gada xx.xxx

	Izmaksu nosaukums
	Izmaksas, EUR (bez PVN)

	1. Būvprojekta izstrāde
	 

	Būvprojekta izstrāde un saskaņošana
	

	Autoruzraudzība
	

	2.  Būvdarbi
	 

	Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
	

	Vispārējie celtniecības darbi
	

	Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
	

	Ūdensapgāde un kanalizācija,  iekšējie tīkli
	

	Lietus ūdens savākšanas sistēma un kolektors
	

	Siltumapgāde, ārējie tīkli
	

	Siltumapgāde, iekšējie tīkli
	

	Ventilācija, kondicionēšana
	

	Elektroapgāde, iekšējie tīkli
	

	Zibensaizsardzības izbūve
	

	Teritorijas ārējais apgaismojums
	

	Vājstrāvu sistēmas, iekšējie tīkli
	

	Baseinu tehnoloģija un aprīkojums, pirts, saunas, zemūdens masāžas vanna, aprīkojums un palīgelementi, ko nepieciešamas iestrādāt būvdarbu laikā pirms mēbeļu un iekārtu montāžas
	

	Teritorijas izbūve un labiekārtošana
	

	Objekta nodošana ekspluatācijā
	

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam būvniecības izmaksas:
	

	Sastādīja: 
	 

	(paraksts, tā atšifrējums, datums)
	 

	Pārbaudīja:
	 

	(paraksts, tā atšifrējums, datums)
	 

	Sertifikāta Nr.
	 

	Būvprojekta vadītājs: 
	 

	(paraksts, tā atšifrējums, datums)
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