LĪGUMS Nr. LNP/2-13.1.3/18/156
Līvānos,


                
                                                 2018.gada 05. martā
Līvānu novada dome, reģ. Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses un 

SIA “Ķemers Business and Law Company”, reģ. Nr. 44103061476, tās valdes priekšsēdētājas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā kopā Puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1.Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu ar savu darba spēku, darbarīkiem, materiāliem un ierīcēm apņemas veikt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādi, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam aktualizāciju, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma pielikums Nr.1), pašvaldības normatīvajiem aktiem un citiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē šī līguma priekšmeta izpildi, tālāk tekstā - Pasūtījums.

2.Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un Izpildītājs to apņemas pilnīgi izpildīt līdz 31.01.2019. 

3.Norēķinu kārtība

3.1.Kopējā līguma summa par Pasūtījumu sastāda EUR 14947,13 ( četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro un 13 centi), t.sk. PVN 21%  2594,13 EUR  ( divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 13 centi) saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu;

3.2.Samaksa par Pasūtījuma izpildi tiek sadalīta divās daļās – avanss un galīgais norēķins – pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas no Latgales plānošanas reģiona un VARAM, un dokumenta galīgās redakcijas sagatavošanas un apstiprināšanas Līvānu novada domes sēdē. Avansa maksājums ir 20% (divdesmit %), galīgais norēķins 80% (astoņdesmit %) apmērā no kopējās līguma summas. Pušu parakstītais līgums ir pamats rēķina iesniegšanai par avansa samaksu;
3.3.Pušu parakstītais Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats rēķina iesniegšanai par galīgo norēķinu;

3.4.Visi maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto rēķinu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja kontu bankā. 

4.Pasūtījuma izpildes un nodošanas kārtība

4.1. Pasūtījumu Izpildītājs veic, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma pielikums Nr.1);

4.2. Izpildītājs sagatavo un iesniedz noslēguma ziņojumu atbilstoši darba uzdevuma prasībām par Pasūtījumu, pievienojot visus ar Pasūtījuma izpildi saistītos materiālus saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma pielikums Nr.1) un kopā ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. Pasūtījums tiek nodots Pasūtītāja juridiskajā adresē;

4.3.Pasūtītājs izvērtē Pasūtījuma atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām un paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu eksemplārus no kuriem vienu nodod (nosūta) Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā;

4.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret veikto Pasūtījumu, Pasūtītājs sagatavo argumentētus iebildumus un nodod (nosūta) tos Izpildītājam. Izpildītājam Pasūtītāja konstatētās nepilnības ir jānovērš par saviem spēkiem un līdzekļiem 7 (septiņu) dienu laikā;

4.5.Galīgais darba nodošanas-pieņemšanas akts par Attīstības Programmas izstrādes pabeigšanu no pasūtītāja puses tiek parakstīts pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas no Latgales plānošanas reģiona un VARAM, un dokumenta galīgās redakcijas sagatavošanas un apstiprināšanas Līvānu novada domes sēdē.
5.Pušu saistības

5.1.Izpildītājs apņemas:


5.1.1.Nodrošināt Pasūtījuma izpildi atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, ar nepieciešamajiem materiāliem un kvalificētu darbaspēku;


5.1.2.Informēt par apstākļiem, kas traucē uzsākt, ierobežo vai kavē Pasūtījuma izpildi;


5.1.3.Novērst Pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas pretenzijas par Pasūtījuma izpildi;


5.1.4.Iesniegt Pasūtītājam rezultātu nodevumus par paveikto darbu saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma pielikums Nr.1);


5.1.5.Veikt visas darbības un nepieciešamos saskaņojumus ar Valsts institūcijām uz sava rēķina šī līguma izpildei, saskaņojot to ar Pasūtītāju;


5.1.6. Ne vēlāk kā 1 nedēļas laikā pēc Attīstības Programmas 1.redakcijas apstiprināšanas aktualizēt darba izstrādes termiņus un iesniegt tos saskaņošanai Pasūtītājam;
5.2.Pasūtītājs apņemas:


5.2.1.Sagatavot un izsniegt Izpildītājam visu nepieciešamo dokumentāciju, kura ir nepieciešama Pasūtījuma izpildei;


5.2.2. Iesniegt iebildumus vai pieprasīt Pasūtījuma nepilnību novēršanu, kad Pasūtījums neatbilst līguma noteikumiem un/vai iepirkumam un/vai normatīvajiem aktiem;


5.2.3.Veikt maksājumus par Pasūtījumu saskaņā ar šā līguma 3.punktā noteikto apmaksas kārtību.

6.Pušu atbildība

6.1.Par šajā līgumā minēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā Puse pilnā apmērā atlīdzina otrai Pusei nodarītos zaudējumus;

6.2.Pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību pieprasīt to, kas nav ar šo līgumu vai normatīvajiem aktiem tām piešķirts;

6.3.Ja Izpildītājs nav izpildījis Pasūtījumu līgumā noteiktajā termiņā vai/un Izpildītājs konstatētos Pasūtījuma apjoma vai kvalitātes trūkumus nenovērš šā līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viens %) apmērā no kopējās līguma summas, par katru nokavēto dienu;

6.4.Par šā līguma 3.punktā paredzētā maksājuma termiņa nokavēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1 % (viens %) apmērā no rēķinā norādītās un termiņā neapmaksātās summas, par katru nokavēto dienu;

6.5. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru var atrēķināt un ieturēt no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

7.Līguma grozīšana un pirmstermiņa laušana

7.1.Līguma noteikumus vai atsevišķus punktus var grozīt tikai Pusēm rakstiski vienojoties;

7.2.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt līgumu, ja Izpildītājs Pasūtījuma starpposmu un/vai galīgo izpildes termiņu kavē vairāk kā par 10 (desmit) dienām vai Pasūtītājs, pieņemot Pasūtījumu  atkārtoti, ir konstatējis, ka iepriekš konstatētie trūkumi nav novērsti vai novērsti nepilnīgi;

7.3.Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt līgumu, ja Pasūtītājs vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām  nepilda savas saistības;

7.4.Par līguma laušanu vienpusīgā kārtā otrai Pusei ir jāpaziņo rakstveidā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas pirms uzteikuma termiņa, un tas skaitās saņemts nākošajā dienā pēc izsūtīšanas vai izsniegšanas pret parakstu;

7.5.Līguma laušana Puses neatbrīvo no līgumsoda un saistību neizpildes radīto zaudējumu atmaksas.

8.Force majeure

8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst;

8.2.Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - dabas stihijas teritorijās, kur Izpildītājam ir jāveic Pasūtījuma izpilde, likumdevēja, tiesu iestāžu darbība un to pieņemtie akti, ka arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās;

8.3.Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā par tiem paziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu;

8.4.Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 10 (desmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību. 

9.Papildus noteikumi

9.1.Visi jautājumi, kas nav noreglamentēti šajā līgumā, tiek skatīti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9.2.Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem;

9.3.Izpildītājam nav tiesību nodot līgumā noteikto saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas;

9.4.Parakstot šo līgumu abas Puses apliecina, ka ir tiesīgas un pilnvarotas parakstīt šādu satura līgumu;

9.5.Gadījumā, ja kādai no Pusēm mainās rekvizīti, kas var ietekmēt šī līguma izpildi, tās pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā informēt otru Pusi par šīm izmaiņām, pretējā gadījumā pretenzijas par līgumā uzņemto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pamatotas ar izmaiņu nepaziņošanu, netiks uzskatītas par saistošām;

9.6.Kad kāds no līguma punktiem zaudē spēku vai ir pretrunā ar jaunizdotajiem normatīvajiem aktiem, tad tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību, bet nepieciešamības gadījumā tie ir maināmi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai tiktu izpildītas līgumā noteiktās saistības;

9.7.Visi šā līguma pielikumi, vienošanās, papildinājumi un grozījumi, kas ir parakstīti Pusēm vienojoties ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa;

9.8.Šajā līgumā vienskaitlī lietotiem terminiem ir tāda pati nozīme kā daudzskaitlī, un, ja saturs to pieprasa, termins vienskaitlī jāsaprot kā lietojams daudzskaitlī, un atbilstoši termins daudzskaitlī jāsaprot kā lietojams vienskaitlī. Virsraksti šajā līgumā ir lietoti tikai ērtības labad un nav izmantojami līguma būtisku noteikumu tulkojumā;
9.9. Pušu kontaktpersonas:

         9.9.1. no Pasūtītāja puses: Iveta Dobele, tālr. Nr. 65307815, 26383256, e-pasts: iveta.dobele@livani.lv;

         9.9.2. no Izpildītāja puses: ___________________.
10. Citi noteikumi

10.1.Visi strīdi, nesaskaņas vai prasība, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm izskatāmi pārrunu ceļā, kad izlīgums netiek panākts, tad Latvijas Republikas tiesu instancēs, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

10.2.Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz četrām lapām ar vienu pielikumu uz deviņām lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Līvānu novada dome

Rīgas iela 77, Līvāni, LV – 5316

reģ. Nr.90000065595

AS „Citadele banka”

N/k  LV79PARX0004642660004

______________________________________

      Līvānu novada domes izpilddirektors 

                           Uldis Skreivers
	SIA “Ķemers Business and Law Company”, 
Murdu iela 19A, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV - 4033

reģ. Nr. 44103061476
AS “Citadele”

N/k LV94PARX0012985440002
____________________________ 
Valdes priekšsēdētāja Edīte Ķemere


Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

( Darba uzdevums )

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādei, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam aktualizāciju.

1. Izstrādāt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam” (turpmāk - Attīstības programma), kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, aktualizējot izstrādāto “Līvānu novada pašvaldības integrēto attīstības programmu 2012-2018.gadam”;
2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:

· “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam” darbības termiņa noslēgšanās;

· Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 1. punkts, 21.panta 3.punkts un 27.punkts;

· Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts, 12.panta pirmā daļa, 20.panta 2.punkts, 22.panta pirmā un otrā daļa;

· Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa un 10.pants;

· Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

· Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
· VARAM “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (03.12.2014.redakcija).

3. Attīstības programmas izstrādes vadītāja – Līvānu novada domes plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne;
4. Lēmumu izpildi kontrolē  – Līvānu novada domes izpilddirektors;

5. Attīstības programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

6. Attīstības programmas loma – apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu (pamats pašvaldības budžeta plānošanai), visa veida investīciju piesaisti (pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaiste), teritorijas atpazīstamību (teritoriju “mārketings”);
7. Attīstības programmas izstrādes mērķis – veidot pamatu Līvānu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai;

8. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajiem “Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (03.12.2017.redakcija), Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Latgales stratēģiju 2030;

9. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 

9.1.Definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 

9.2.Izvērtēt un ņemt vērā:

9.2.1.Latgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;

9.2.2.Apzināt, izvērtēt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos un spēkā esošos Līvānu novada plānošanas dokumentus, to uzraudzības ziņojumus, uzsāktos un plānotos infrastruktūras investīciju projektus un Līvānu novada izstrādāto nozaru dokumentāciju;

9.2.3.Līvānu pašvaldības kapitālsabiedrību izstrādātās vidēja termiņa darbības attīstības stratēģijas;

9.2.4.Blakus esošo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads; 

9.2.5.LR likumā “Teritorijas attīstības plānošanas likums” ietvertos teritorijas attīstības plānošanas principus, novada teritorijas un tautsaimniecības nozaru attīstības analīzes rezultātus un prognozes;

9.2.6.Ja uz Attīstības programmas izstrādes laiku valstī būs stājušies spēkā citi attīstības plānošanas dokumentu izstrādes normatīvie akti, tad par pamatu jāņem tai laikā spēkā esošā likumdošana.

10. Darba organizācija:

10.1.Attīstības programmas izstrādē izmantot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS);
10.2.Attīstības programmas izstrādē jānodrošina regulāra sadarbība ar izstrādes vadības/darba grupu, nozaru speciālistiem pašvaldībā, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām,  uzņēmējiem, biedrībām un nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām, nepieciešamajām  valsts institūcijām, un citiem interesentiem;

10.3.Elektroniskās Attīstības programmas aktuālās darba versijas un progresa pārskata iesniegšana ne retāk kā vienu reizi mēnesī;
10.4.Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Attīstības programmas izstrādē atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumos Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam un izstrādātā sabiedrības līdzdalības pasākumu plāna izpildi;
10.5.Veikt visas darbības un nepieciešamos saskaņojumus ar Valsts institūcijām.
11. Darba uzdevuma izpildes gala rezultāts ir “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019-2025.gadam”, kas sastāv no:

11.1.Kopsavilkuma latviešu, angļu un krievu valodā;

11.2.Pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes;

11.3.Stratēģiskās daļas, kurā ietverts vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni;

11.4.Rīcības plāna, kas izstrādāts ne mazāk kā trīs gadu periodam;

11.5.Investīciju plāna, kas izstrādāts ne mazāk kā trīs gadu periodam;

11.6.Īstenošanas un uzraudzības kārtības, uzraudzības rādītājiem, t.sk. pielikuma “Attīstības rādītāju apkopošanas metodoloģija”;

11.7.Pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
12. Attīstības programmas izstrādes plānotais sākuma termiņš ir 2018.gada marts un plānotais beigu termiņš ir 2019.gada janvāris. 

13. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

	Nr.
	Pasākums
	Realizācijas laiks

	1.
	Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei
	2018.gada

marts
-

2018.gada

marts

	1.1.
	Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna termiņu konkretizēšana, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana un tā apspriešana Attīstības programmas izstrādes darba grupā.
	2018.gada

marts

	1.2.
	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.livani.lv, kā arī citos sociālajos tīklos, Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā ”Līvānu novada vēstis”.
	2018.gada

marts

	1.3.
	Aptauju izstrādne un iedzīvotāju, ārējo ekspertu, kaimiņu pašvaldību aptaujas organizēšana, anketu rezultātu apkopošana.
	2018.gada

marts

	2.
	Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde
	2018.gada

marts 

-

maijs

	2.1.
	1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (aktualizācija), izvērtējot Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju  2013-2030, Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012-2018 un tās uzraudzības ziņojumus, citu Līvānu novada nozares, nacionālā līmeņa, Latgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. 2225
	2018.gada

marts

	2.2.
	2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde (aktualizācija), kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums).
	2018.gada

marts

	2.3.
	3.posms – Rīcības plāna izstrāde un Investīciju plāna izstrāde (aktualizācija), kurus izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam, t.sk. ņemot vērā arī Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna izpildes progresu.23
Rīcības plānā ietver:

· Plānotās darbības un to īstenošanas termiņus

· Atbildīgos par darbību īstenošanu

· Plānoto darbību īstenošanas avotus un, ja iespējams, indikatīvo nepieciešamā finansējuma apjomu

· Darbības rezultātus
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Investīciju plānā ietver:

· Plānotos investīciju projektus un to īstenošanas termiņus

· Atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu

· Indikatīvo plānoto investīciju projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjomu un avotus

· Sasniedzamos rezultātus
Darba grupu organizēšana:

· Tematisko jeb sektorālo darba grupu (diskusiju) organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.

· Teritoriālo darba grupu (diskusiju) organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.
	2018.gada

marts

	2.4.
	4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde (jauna izstrāde), kas ietver īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību, kurā noteikti rezultatīvie rādītāji, uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs, kā arī pielikuma izstrāde “Attīstības rādītāju apkopošanas metodoloģija”. 
	2018.gada

aprīlis

	2.5.
	5.posms – Kopsavilkuma latviešu, angļu un krievu valodā izstrāde (jauna izstrāde).
	2018.gada

aprīlis

	2.6.
	6.posms – Pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem izstrāde (jauna izstrāde).
	Galīgās redakcijas izstrādes procesā

	2.7.
	Attīstības programmas 1.redakcijas iesniegšana, un tās izskatīšana Attīstības programmas izstrādes darba grupā, Attīstības plānošanas komisijā.
	2018.gada

aprīlis

	2.8.
	Attīstības programmas 1.redakcijas precizēšana.
	2018.gada

maijs

	2.9.
	Pēc precizējumu veikšanas Attīstības programmas 1.redakcijas atkārtota iesniegšana pasūtītājam un izskatīšana visās komitejās, domes sēdē.

Domes lēmums par Attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu, nodošanu atzinumu sniegšanai un publiskajai apspriešanai.
	2018.gada

maijs

	
	*Aktualizēt darba izstrādes uzdevumus un termiņus pēc Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes un Lēmuma saņemšanas no Vides pārraudzības valsts biroja par Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam – Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2025.gadam.
	

	3.
	Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde, kas nav šī iepirkuma priekšmeta komponente (ja tiks izsniegts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmai 2019.-2025.gadam”)
	2018.gada

aprīlis

-

jūlijs

	4.
	Publiskā apspriešana
	2018.gada

jūlijs

-

augusts

	4.1.
	Paziņojuma par Attīstības programmas 1.redakcijas publisko apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam, VARAM un tā publicēšana mājas lapā www.livani.lv, Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis” un reģionālajos izdevumos “Vietējā Latgales Avīze”, “Latgales laiks”.
	2018.gada

jūlijs

	4.2.
	Attīstības programmas 1.redakcijas PIRMREIZĒJĀS publiskās apspriešanas organizēšana, kas nav mazāks par četrām nedēļām.
	2018.gada

jūlijs

(4.nedēļas)

	4.3.
	Attīstības programmas 1.redakcijas nosūtīšana atbildīgajām iestādēm atzinuma sniegšanai.
	2018.gada

jūlijs

	4.4.
	Publiskās apspriešanas un atzinumu rezultātu apkopošana, kopsavilkuma izstrādāšana.
	2018.gada

augusts

	4.5.
	Attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas un atzinumu rezultātu izvērtēšana Attīstības programmas izstrādes darba grupā, Attīstības plānošanas komisijā, visās komitejās, domes sēdē.

Domes lēmums par dokumenta apstiprināšanu.

Domes lēmums par dokumenta precizēšanu tādā gadījumā, ja tiek ierosināts veikt grozījumus sadaļā “mērķi” un “prioritātes”.
	2018.gada

augusts

	5.
	Ja pēc pirmreizējās publiskās apspriešanas ir domes lēmums par dokumenta PRECIZĒŠANU:
	

	5.1.


	Attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu iestrādne Attīstības programmas galīgajā redakcijā.
	2018.gada

septembris

	5.2.
	Iesniedz izskatīšanai Attīstības programmas galīgo redakciju Attīstības programmas izstrādes darba grupā, Attīstības plānošanas komisijā.
	2018.gada

septembris

	5.3.
	Precizējumu veikšana Attīstības programmas galīgajā redakcijā.
	2018.gada

septembris

	5.4.
	Pēc precizējumu veikšanas Attīstības programmas galīgās redakcijas atkārtota iesniegšana pasūtītājam un izskatīšana visās komitejās, domes sēdē. 

Domes lēmums par Attīstības programmas galīgās redakcijas apstiprināšanu, nodošanu atzinumu sniegšanai, ATKĀRTOTAI publiskajai apspriešanai, kas ilgst ne mazāk kā trīs nedēļas un jāinformē plānošanas reģions par veiktajiem precizējumiem.
	2018.gada

septembris



	5.5.
	ATKĀRTOTA publiskā apspriešana Attīstības programmas galīgajai redakcijai.
	2018.gada

oktobris

(3 nedēļas)

	5.6.
	Paziņojuma par Attīstības programmas galīgās redakcijas publisko apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam, VARAM un tā publicēšana mājas lapā www.livani.lv,  “Līvānu novada vēstis” un reģionālajos izdevumos “Vietējā Latgales Avīze”, “Latgales Laiks”.
	2018.gada

oktobris



	5.7.
	Attīstības programmas galīgās redakcijas nosūtīšana atbildīgajām iestādēm atzinuma sniegšanai.
	2018.gada

oktobris

	5.8.
	Atkārtotās publiskās apspriešanas un atzinumu rezultātu apkopošana, kopsavilkuma izstrādāšana.
	2018.gada

novembris

	5.9.
	Attīstības programmas galīgās redakcijas publiskās apspriešanas un atzinumu rezultātu izvērtēšana Attīstības programmas izstrādes darba grupā, Attīstības plānošanas komisijā, visās komitejās, domes sēdē.

Domes lēmums par dokumenta apstiprināšanu.

Domes lēmums par dokumenta precizēšanu tādā gadījumā, ja tiek ierosināts veikt grozījumus sadaļā “mērķi” un “prioritātes”.
	2018.gada

novembris



	5.10.
	Ja lēmums ir noraidošs, tad izstrādes process tiek turpināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 Rīgā 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 26.§) “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
	

	6.
	Ja pēc pirmreizējās publiskās apspriešanas ir domes lēmums par dokumenta APSTIPRINĀŠANU:
	2018.gada

septembris

-

2019.gada

janvāris

	6.1.
	Attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu iestrādne Attīstības programmas galīgajā redakcijā.
	2018.gada

septembris

	6.2.
	Iesniedz izskatīšanai Attīstības programmas galīgo redakciju Attīstības programmas izstrādes darba grupā, Attīstības plānošanas komisijā.
	2018.gada

septembris

	6.3.
	Precizējumu veikšana Attīstības programmas galīgajā redakcijā.
	2018.gada

oktobris

	6.4.
	Pēc precizējumu veikšanas Attīstības programmas galīgās redakcijas atkārtota iesniegšana pasūtītājam un izskatīšana visās komitejās, domes sēdē. 
	2018.gada

oktobris

	6.5.
	Domes lēmums par Attīstības programmas galīgās redakcijas nodošanu plānošanas reģionam, VARAM.
	2018.gada

oktobris

	6.6.
	Domes lēmuma publicēšana mājas lapā www.livani.lv,  Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis”.
	2018.gada

novembris

	6.7.
	Plānošanas reģiona, VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, domes lēmums par Attīstības programmas galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā Attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā).
	2018.gada

decembris

	6.8.
	Domes lēmuma par Attīstības programmas galīgās redakcijas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā www.livani.lv,  Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā ”Līvānu novada vēstis” un reģionālajos izdevumos “Vietējā Latgales Avīze”, “Latgales Laiks”.
	2018.gada

decembris

-

2019.gada

janvāris

	6.9.
	Apstiprinātās Attīstības programmas galīgās redakcijas ievietošana TAPIS sistēma, mājas lapā www.livani.lv, drukāta materiāla nodrošinājums Līvānu novada pašvaldības administrācijas ēkā un Līvānu novada centrālajā bibliotēkā.
	2018.gada

decembris

-

2019.gada

janvāris


14.Attīstības programmas (turpmāk – AP) izstrādes rezultātu (nodevumu) nosacījumi:

	Rezultāts (nodevums)
	Iesniegšanas prasības
	Iesniegšanas forma

	Ievada

ziņojums ar detalizētu darba plānu.
	1 reizi 

Ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc līguma parakstīšanas.
	Papīra formātā 1 eks. un elektroniski e-pastā visai darba grupai.

	Elektroniski AP aktuālā darba versija un progresa pārskats.
	Ne retāk kā 1 reizi mēnesī

Katra mēneša ceturtās nedēļas piektdienā (izņemot publiskās apspriešanas posmā)
	Elektroniski e-pastā visai darba grupai. 

	AP 1.redakcijas iesniegšana pirms domes sēdes un iestāžu atzinumiem.
	Ne vēlāk kā 2018.gada

aprīlis
	Papīra formātā (krāsaina druka 1 eks. un melnbalta druka 1 eks. iesieti spirālē) un e-pastā visai darba grupai, pašvaldības iestādēm word un pdf formātā.

	AP 1.redakcijas atkārtota iesniegšana pēc precizējumu iestrādnes pirms domes sēdes un iestāžu atzinumiem.
	Ne vēlāk kā 2018.gada

maijs
	Papīra formātā (krāsaina druka 1 eks. un melnbalta druka 1 eks. iesieti spirālē) un e-pastā visai darba grupai, pašvaldības iestādēm word un pdf formātā.

	AP 1.redakcijas atkārtota iesniegšana pēc precizējumu iestrādnes, kas novirzāms uz domes sēdi.
	Ne vēlāk kā 2018.gada

maijs
	Papīra formātā (krāsaina druka 2 eks. un melnbalta druka 1 eks. iesieti spirālē) un e-pastā visai darba grupai, pašvaldības iestādēm word un pdf formātā.

	AP 1.redakcijas atkārtota iesniegšana pēc domes sēdes, kas novirzāms uz publisko apspriešanu un iestāžu atzinumu sniegšanu.
	Ne vēlāk kā 2018.gada

jūnijs


	Papīra formātā (krāsaina druka 10 eks. iesieti spirālē) un e-pastā visai darba grupai, pašvaldības iestādēm word un pdf formātā, kā arī jāpievieno grafiskais un citi materiāli 1CD.

	*Aktualizēt darba izstrādes uzdevumus un termiņus pēc Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes un Lēmuma saņemšanas no Vides pārraudzības valsts biroja par Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam – Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2025.gadam.

	AP galīgās redakcijas iesniegšana ar iestrādātiem precizējumiem pēc publiskās apspriedes un iestāžu atzinumiem. 
	*Tiks noteikts pēc darba izstrādes uzdevuma un termiņu aktualizēšanas.
	Papīra formātā (krāsaina druka 1 eks. un melnbalta druka 1 eks. iesieti spirālē) un e-pastā visai darba grupai, pašvaldības iestādēm word un pdf formātā.

	AP galīgās redakcijas atkārtota iesniegšana ar iestrādātiem precizējumiem pirms domes sēdes.
	*Tiks noteikts pēc darba izstrādes uzdevuma un termiņu aktualizēšanas.
	Papīra formātā (krāsaina druka 1 eks. un melnbalta druka 1 eks. iesieti spirālē) un e-pastā visai darba grupai, pašvaldības iestādēm word un pdf formātā.

	AP galīgās redakcijas atkārtota iesniegšana ar iestrādātiem precizējumiem uz domes sēdi. 
	*Tiks noteikts pēc darba izstrādes uzdevuma un termiņu aktualizēšanas.
	Papīra formātā (krāsaina druka 2 eks. un melnbalta druka 1 eks. iesieti spirālē) un e-pastā visai darba grupai, pašvaldības iestādēm word un pdf formātā.

	AP galīgās redakcijas atkārtota iesniegšana ar iestrādātiem precizējumiem pēc domes sēdes iestāžu atzinumu sniegšanai.
	*Tiks noteikts pēc darba izstrādes uzdevuma un termiņu aktualizēšanas.
	Papīra formātā (krāsaina druka 1 eks. un melnbalta druka 1 eks. iesieti spirālē) un e-pastā visai darba grupai, pašvaldības iestādēm word un pdf formātā, kā arī jāpievieno grafiskais un citi materiāli 1CD.

	Noslēguma ziņojums.

AP galīgās noslēdzošās redakcijas iesniegšana.
	*Tiks noteikts pēc darba izstrādes uzdevuma un termiņu aktualizēšanas.
	Noslēguma ziņojums - papīra formātā 1 eks. un elektroniski e-pastā visai darba grupai.

AP galīgā redakcija -  papīra formātā (krāsaina druka 5 eks. iesieti spirālē) un e-pastā visai darba grupai, pašvaldības iestādēm word un pdf formātā, kā arī jāpievieno grafiskais un citi materiāli 1CD.


15.Veicamie sabiedrības līdzdalības pasākumi:

	Nr.
	Darba grupas
	Skaits/Vienība

	1.
	Dalībnieka pieteikuma anketas sagatavošana
	1 anketa

	2.
	Sektorālo darba grupu sanāksmju organizēšana un vadīšana

 (diskusijas, anketēšana, rezultātu apkopošana)

· Līvānu novada uzņēmumu, t.sk. Līvānu novada kapitālsabiedrību SIA “Līvānu siltums”, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvji;

· Līvānu novada nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvas grupu pārstāvji;

· Līvānu novada domes daļu vadītāji, Attīstības plānošanas komisijas,  dažādu komiteju pārstāvji;

· Līvānu novada kultūras, mākslas, sporta, tūrisma iestāžu pārstāvji;

· Līvānu novada izglītības, jauniešu iestāžu pārstāvji;

· Līvānu novada veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu pārstāvji;

· Līvānu novadā darbojošos valsts iestāžu pārstāvji.
	7 diskusijas

	3.
	Teritoriālo darba grupu sanāksmju organizēšana un vadīšana 

(diskusijas, anketēšana, rezultātu apkopošana)

· Līvānu pilsētā, Sutru pagastā, Turku pagastā, Jersikas pagastā, Rudzātu pagastā, Rožupes pagastā.
	6 diskusijas

	4.
	Publikāciju sagatavošana un ievietošana par plānoto www.livani.lv un citos sociālajos tīklos.
	4 publikācijas

	5.
	Afišas par plānoto sagatavošana un izstādīšana Līvānu pilsētā (5), Sutru pagastā (1), Turku pagastā (1), Jersikas pagastā (1), Rudzātu pagastā (1), Rožupes pagastā (1).
	10 afišas

	6.
	Publikācijas sagatavošana un ievietošana par rezultātu www.livani.lv. 
	1 publikācija

	7.
	Publikācijas sagatavošana un ievietošana par rezultātu izdevumā ”Līvānu novada vēstis”.
	1 publikācija

	Anketēšana
	Skaits/Vienība

	8.
	Anketu izstrādne gan drukātā veidā, gan elektroniski www.visidati.lv: iedzīvotājiem, ārējiem ekspertiem, Līvānu novadam pieguļošo pašvaldību speciālistiem. 

Anketēšanas procesa organizēšana.
	3 veidi

	9.
	Noanketēti iedzīvotāji (gan elektroniski, gan nodrošināta tās pieejamība un iesniegšana drukātā veidā Līvānu pilsētā, Sutru pagastā, Turku pagastā, Jersikas pagastā, Rudzātu pagastā, Rožupes pagastā).
	Vismaz 300 iedzīvotāji

	10.
	Noanketēti ārējie eksperti: Latgales plānošanas reģions, ministrijas utml. (elektroniski).
	Vismaz 20 ārējie eksperti

	11.
	Noanketētas Līvānu novadam pieguļošās pašvaldības (elektroniski).
	7 pašvaldības

Vismaz 21 speciālists

	12.
	Publikāciju sagatavošana un ievietošana par plānoto www.livani.lv un citos sociālajos tīklos.
	4 publikācijas

	13.
	Publikācijas sagatavošana un ievietošana par rezultātu www.livani.lv.
	1 publikācija

	14.
	Publikācijas sagatavošana un ievietošana par plānoto, t.sk. anketas drukātā veida pieejamības nodrošinājums izdevumā ”Līvānu novada vēstis”.
	1 publikācija

	15.
	Publikācijas sagatavošana un ievietošana par rezultātu izdevumā ”Līvānu novada vēstis”.
	1 publikācija

	Attīstības programmas publiskās apspriešanas procedūra

*Atkārtotas publiskās apspriešanas procedūras gadījumā pasākumi veicami atkārtoti.
	Skaits/Vienība

	16.
	Komentāru veidlapas izstrādne. 
	1 veidlapa

	17.
	Sabiedriskās apspriešanas procedūras organizēšana, vadīšana, rezultātu apkopošana: Līvānu pilsētā, Sutru pagastā, Turku pagastā, Jersikas pagastā, Rudzātu pagastā, Rožupes pagastā.
	6 sanāksmes



	18.
	Afišas par plānoto sagatavošana un izstādīšana Līvānu pilsētā (5), Sutru pagastā (1), Turku pagastā (1), Jersikas pagastā (1), Rudzātu pagastā (1), Rožupes pagastā (1).
	10 afišas

	19.
	Drukātas Attīstības programmas, kā arī komentāru veidlapas pieejamības un iesniegšanas nodrošinājums

· Līvānu pilsētā: Līvānu novada domes ēkā, Līvānu novada centrālajā bibliotēkā;
· 5 pagastu (Sutru pagasta, Turku pagasta, Jersikas pagasta, Rudzātu pagasta, Rožupes pagasta) pārvalžu ēkās.
	7 krāsaini Attīstības programmas eksemplāri 
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	Publikāciju sagatavošana un  ievietošana par plānoto www.livani.lv un citos sociālajos tīklos, t.sk. materiāla elektroniska pieejamība.
	4 publikācijas 
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	Publikācijas sagatavošana un ievietošana par rezultātu www.livani.lv.
	1 publikācija
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	Publikācijas sagatavošana un ievietošana par plānoto izdevumā ”Līvānu novada vēstis”.
	1 publikācija
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	Publikācijas sagatavošana un ievietošana par rezultātu izdevumā ”Līvānu novada vēstis”.
	1 publikācija

	24.
	Elektroniskās diskusiju anketas komentāriem izstrādne www.visidati.lv un tās pieejamības nodrošinājums sociālajos tīklos.
	1 anketa

4 publikācijas

	25.
	Publikācijas sagatavošana un ievietošana par plānoto reģionālajos izdevumos “Vietējā Latgales Avīze”, “Latgales laiks”.
	2 publikācijas
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	Domes sēžu lēmumu un citu paziņojumu publikāciju sagatavošana un ievietošana izdevumā “Līvānu novada vēstis”,  www.livani.lv, reģionālajos izdevumos “Vietējā Latgales Avīze”, “Latgales laiks”, TAPIS sistēmā.
	Pēc nepieciešamības
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