LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.2/14/115
Līvānos,                                                                                                      2014.gada  08. aprīlī
Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk PASŪTĪTĀJS, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Domes nolikumu, no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils pakalpojumi” ar reģistrācijas Nr. 45403006010, turpmāk UZŅĒMĒJS, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Hauka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk sauktas PUSES, pamatojoties uz iepirkuma „Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2014. gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr.  LND 2014/9 rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un UZŅĒMĒJS ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veic Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbus 2014. gadā saskaņā ar pielikumu Nr.1, turpmāk tekstā – Objekts, atbilstoši cenām, kādas UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM iepriekšminētajā iepirkuma piedāvājumā.
1.2. UZŅĒMĒJS līguma 1.1. punktā paredzētos darbus apņemas veikt līdz 2014. gada 01.jūnijam tranzīta ielām un līdz 2014.gada 01.jūlijam pārējām ielām un autoceļiem, kā arī 2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma vasaras un rudens periodā.

1.3. Ar šo līgumu UZŅĒMĒJS apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2014. gadā”, (identifikācijas Nr. LND 2014/9) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.
2. DARBA IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

2.1. Līgumā paredzētā darbu cenas ir norādītas līguma pielikumā Nr. 1 atbilstoši   iepriekšminētā iepirkuma rezultātiem.
2.2. Samaksa notiek 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina un darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.
3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. UZŅĒMĒJS darbus veic atbilstoši pastāvošām normām, noteikumiem un valsts standartiem.

3.2.
UZŅĒMĒJAM jāievēro ar 2010. gada 12.marta rīkojumu Nr. 51 VAS „Latvijas Valsts ceļi” apstiprinātās „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, LR MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”
3.3. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības un satiksmes drošības normu ievērošanu, izpildot darbus šī līguma apjomā.

3.4. UZŅĒMĒJS savlaicīgi aizpilda ikdienas uzturēšanas darbu žurnālu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM apmaksai veikto darbu apjomu saskaņā ar Formu Nr. 2.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt UZŅĒMĒJAM netraucētu piekļūšanu objektam darbu veikšanai.

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir jānorēķinās ar UZŅĒMĒJU saskaņā ar šo Līgumu.

4.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva.

4.4. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt UZŅĒMĒJAM visu nepieciešamo informāciju un uzrādīt remontējamo ielu, trotuāru un ceļu vietas.

5. PUŠU ATBILDĪBA, KONTROLES KĀRTĪBA UN GARANTIJAS

5.1. Šajā līgumā paredzēto remontdarbu izpildi – termiņu, kvalitātes atbilstību šī līguma prasībām kontrolē PASŪTĪTĀJA pilnvarota persona.

5.2. PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu par izpildītajiem darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas puses vai būvniecības darbus kontrolējoša valsts institūcija, konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiskas atkāpes no normām – līdz šo trūkumu novēršanai ar UZŅĒMĒJA paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā.

5.3. Maksājumu termiņu neizpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % kopumā.

5.4. Par Līguma noteiktā darbu pabeigšanas termiņa nokavēšanu UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,5 % apmērā no nepabeigto darbu summas, bet ne vairāk kā 10 % kopumā.

5.5.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.

5.6.  Puses viena otrai mantiski ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

5.7.  UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par veicamo darbu, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu, izpildes kvalitāti un termiņiem.

5.8.  Mantiskos strīdus izšķir un zaudējuma apmaksu visā pārējā, kas nav atrunāts šajā Līgumā, piedzen tiesa, vadoties no Civillikuma.

5.9. UZŅĒMĒJS var nodot citai juridiskai personai pastāvošā līgumā noteiktās tiesības un pienākumus tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu, pašam saglabājot atbildību attiecībā pret PASŪTĪTĀJU.

5.10. UZŅĒMĒJS dod  2 (divu) gadu darba un materiālu garantiju, apņemoties par saviem līdzekļiem izlabot visus bojājumus, kas radušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ šajā laikā. Garantijas sākuma datums ir darbu pieņemšanas - nodošanas diena.

6. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA PIRMS TERMIŅA.

6.1. Ja kāda no pusēm nepilda savas saistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, par to brīdinot otru pusi 10 dienas iepriekš. 

6.2. PASŪTĪTĀJS var vienpusīgā kārtā lauzt šo Līgumu gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS patvaļīgi grozījis remonta darbu veikšanas noteikumus, ko nosaka šis Līgums. Šajā gadījumā UZŅĒMĒJAM pilnā apjomā jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM radītie zaudējumi.

6.3. UZŅĒMĒJS var vienpusīgā kārtā lauzt šo Līgumu gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus pēc šī Līguma, vai ja darbu turpmākā veikšana nav iespējama objektīvu no UZŅĒMĒJA neatkarīgu apstākļu izveidošanās rezultātā. Šajā gadījumā līgumslēdzējpuses sastāda aktu par uz Līguma laušanas brīdi faktiski izpildītajiem darbiem un PASŪTĪTĀJAM jāveic apmaksa UZŅĒMĒJAM par šiem darbiem pilnā apmērā, ņemot vērā iepriekšējos maksājumus, desmit darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1.  Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā pali, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī LR likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas brīža. Ja jebkurš no augstāk minētajiem apstākļiem tieši ietekmēja līgumā noteikto saistību savlaicīgu izpildi, tad šis termiņš tiek pārcelts par attiecīgā apstākļa darbības laiku. 

7.2.  Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās (izbeigšanās) brīža, ar ierakstītu vēstuli vai pa faksu jāpaziņo otrai pusei.

7.3.  Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi. Ja rekonstrukcijas darbu neizpilde nepārvaramas varas apstākļu rezultātā tiek apturēta vairāk kā par 25 (divdesmit piecām) kalendārajām dienām, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt tā vienpusēju laušanu, paziņojot par to pretējai pusei 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. Apmaksa šajā gadījumā tiek veikta pamatojoties uz sastādīto aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu, ko paraksta abas Puses.

8. PAPILDUS NOTEIKUMI

8.1. Visus strīdus vai domstarpības, kas rodas starp līgumslēdzēju pusēm sakarā ar pastāvošo Līgumu (vai tā daļām ) vai sakarā ar tā izpildīšanu, puses izskata likumdošanā paredzētajā kārtībā.

8.2. Pastāvošā Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie apstiprināti rakstiskā veidā un tos parakstījuši līgumslēdzēju pušu pilnvaroti pārstāvji.

8.3. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas līgumslēdzēju puses un tas darbojas līdz abu pušu pilnīgai saistību izpildei.

8.4. Esošais līgums sastādīts divos eksemplāros uz trim lapām latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. LĪGUMA IZPILDES PILNVAROTO PERSONU KONTAKTTELEFONI

9.1. LĪVĀNU NOVADA DOME – būvinženieris Ainārs Skromāns, tālr. 65307272, ……..
9.2. SIA „Jēkabpils pakalpojumi” –_____________________, tālr. ____________
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS

Līvānu novada dome

Rīgas ielā 77, Līvāni, 

LV-5316

Ceļu fonda norēķinu

Konts LV30UNLA0050002173014

AS „Seb Banka”
Kods UNLALV2X

PASŪTĪTĀJA vārdā

Domes izpilddirektors

__________________ U. Skreivers
	UZŅĒMĒJS

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”

Zemgales iela 24/1, Jēkabpils

LV – 5316
N/k LV80UNLA0009003467779
AS „Seb Banka”

Jēkabpils filiāle,

Kods UNLALV2X

UZŅĒMĒJA vārdā

SIA valdes priekšsēdētājs

__________________ J.Hauks
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