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„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība līgumam 
„Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu 
novada Jaunsilavas ciemā””
(Identifikācijas Nr. LND 2012/10 ERAF )
NOLIKUMAM
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(projektēšanas uzdevums)

1. Pamatinformācija

Lai turpinātu ūdenssaimniecības attīstību Latvijā un nodrošinātu tās pilnīgu atbilstību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) direktīvu un Latvijas vides normatīvo aktu prasībām, Līvānu novada dome 3.4.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros ir piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Jaunsilavas ciemā”.

Projekta īstenošanai ir izstrādāts un akceptēts tehniski ekonomiskais pamatojums. Tas ir pieejams pie Pasūtītāja. 
2. Pakalpojuma mērķi un sagaidāmie rezultāti
Galvenie investīciju programmas ilgtermiņa mērķi saskan ar LR Vides aizsardzības politikas plānu un ES direktīvu noteiktām prasībām:

· uzlabot vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantojot dabas resursus;

· izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības sektorā;

· nodrošināt kvalitatīvu notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību un drošību, tādā veidā nodrošinot atbilstību apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standartu prasībām, veicinot reģiona pievilcību, radot uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošu vidi.

2.1. Specifiskie mērķi  

a. Izstrādāt tehnisko projektu sekojošam darbu apjomam saskaņā ar pievienoto kartogrāfisko materiālu
	Posms
	 
	Mērvie-nība
	Skaits
	DM (mm)
	Materiāls

	1.
	 Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija un jaunu izbūve
	
	 
	 
	 

	 
	Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija ar asfalta seguma nomaiņu
	m
	138
	Ø63
	PE 

	 
	Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija ar grants seguma atjaunošanu
	m
	110
	Ø63
	PE 

	 
	Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija zem valsts ceļa ar caurdures metodi
	m
	10
	Ø63
	PE 

	 
	Ūdensapgādes pievadu rekonstrukcija ar zālāja seguma atjaunošanu
	m
	76
	Ø40
	PE 

	 
	Ūdensapgādes pievadu rekonstrukcija ar zālāja seguma atjaunošanu
	m
	40
	Ø32
	PE 

	 
	Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija ar asfalta seguma nomaiņu
	m
	55
	Ø50
	PE 

	 
	Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija ar grants seguma atjaunošanu
	m
	253
	Ø50
	PE 

	 
	Ūdensapgādes pievadu jaunbūve zem valsts ceļa ar caurdures metodi
	m
	95
	Ø32
	PE 

	2.
	 Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un jaunu izbūve
	 
	 
	 
	 

	 
	kanalizācijas jaunbūve ar asfalta seguma nomaiņu 
	m
	439
	Ø200
	PP

	 
	kanalizācijas  spiedvada jaunbūve
	m
	362
	Ø90
	PE 

	 
	kanalizācijas pievadu jaunbūve
	m
	101
	Ø160
	PP

	3.
	 Esošo NAI rekonstrukcija, Q= 30 m3/dnn
	 
	 
	 
	 

	
	ietverot sekojošos notekūdens attīrīšanas posmus: 

· mehāniskā attīrīšana (redeļu uzstādīšana), 
· anaerobās fermentācijas zona, 
· denitrifikācijas zona, 
· aerobā zonas, 
· otrējzējā notekūdens nostādināšana, 
· aerācijas sistēmas ierīkošanu, 
· kompresora izbūvi, 
· lieko dūņu tanka izbūve, 
· labiekārtošanas darbus
	Gab
	1
	
	

	4.
	Jaunas, pazemes tipa KSS izbūve (Q=0,5 m3/h) notekūdens pārsūknēšanai uz NAI
	 Gab
	1
	 
	 


b. Izstrādāt tehniskās specifikācijas būvdarbiem. 

3. DARBA UZDEVUMU APRAKSTS

3.1. Vietas izpēte pirms piedāvājuma iesniegšanas 

Ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma iesniegšanas ir jāiepazīstas ar ūdensapgādes kanalizācijas sistēmas izbūves teritoriju, kura plānā ir attēlota 1. pielikumā ( skat. iepirkumam atsevišķi pievienoto datni/failu pdf formātā ). Ieinteresētajam piegādātājam jāprecizē fiziskie izpildes indikatori, kuru orientējošie lielumi ir norādīti šīs tehniskās specifikācijas 2.1. punktā, tajā skaitā izvadu pieslēgumi. Pakalpojuma izpildes laikā netiks akceptēti papildus darbi, tajā skaitā, darbi, kas saistīti ar topogrāfisko uzmērījumu platības palielinājumu vai ģeoloģiskās izpētes apjoma palielinājumu.

3.2. Esošās situācijas pārbaude un vietu izpētes 

Izpildītājam pilnībā jāiepazīstas ar Līvānu novada pašvaldības pārziņā esošo pašreizējo Jaunsilavas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru, kā arī apstiprināto Tehniski – ekonomisko pamatojumu. 

Izpildītājam jāpārliecinās par to, ka TEP plānotie pasākumi ietver optimālo risinājumu. Gadījumā, ja tīklu izvietojumā nepieciešamas izmaiņas – tās jānosaka, jānovērtē to izmaksas, jāsniedz detalizētu pamatojumu to nepieciešamībai un jāsaskaņo darba apjomu izmaiņas ar Pasūtītāju, ņemot vērā arī budžeta ierobežojumus. 

Izpildītājam izstrādājot tehnisko projektu, kā minimums jāveic šādas izpētes un mērījumi:

1. Inženiertopogrāfijas izpēte pa projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasēm pa ielām līdz būvju fasādēm, jeb vidēji 30 m platā joslā pa ierīkojamo tīklu trasēm; notekūdens attīrīšanas ietaišu un KSS ierīkošanas vietās pilnā apjomā (ieskaitot stingrās aizsargjoslas zonas), kā arī pa projektējamo elektrības pieslēgumu trasēm. 
2. Inženierģeoloģiskā izpēte pa projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasēm, kā arī NAI un KSS ierīkošanas vietās pilnā apjomā izpētes urbumus ierīkojot saskaņā ar LBN 005-99 prasībām. Paredzot ierīkot izpētes urbumus pa projektējamo tīklu trasēm vidēji ik pēc 300 m (no 250m līdz 350 m), kā arī NAI vietā – ierīkojot vismaz 4 urbumus vietās, kur paredzēts ierīkot jaunas iekārtas un 1 urbumu KSS ierīkošanas vietā. Urbumu dziļumus noteikt saskaņā ar iepriekšminētā LBN prasībām.   

3.3. Tehniskā projekta izstrāde

Tehniskais projekts ir jāizstrādā pilnam darbu apjomam, saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju 2.1. sadaļā pievienoto darbu apjomu, projektā iekļaujot arī ārējās un iekšējās elektroapgādes sadaļu izstrādi NAI un KSS sadaļas saskaņā ar no AS „Sadales tīkls” saņemtajiem tehniskiem noteikumiem. Shematiskais materiāls ir pievienots 1. pielikumā ( skat. iepirkumam atsevišķi pievienoto datni/failu pdf formātā ) šīm Tehniskajām specifikācijām. Norādītie apjomi ir indikatīvie un tie ir jāprecizē tehniskā projekta izstrādes laikā. 

Izpildītājam pirms tehniskā projekta izstrādes ir jāsaņem Līvānu novada būvvaldes izsniegtais Plānošanas un arhitektūras uzdevums, kā arī tajā minētie visi nepieciešamie tehniskie noteikumi no norādītām atbildīgām institūcijām. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas izvadu pieslēgumus projektēt līdz īpašumu robežām jeb saskaņā ar shematisko materiālu. Projektam jānodrošina maksimāli pieejams risinājums patērētājiem (t.i. saskaņojot ar Pasūtītāju jāplāno un jāparedz sadalošās akas, pieslēgumu vietas līdz ielu sarkanajām līnijām jeb īpašumu robežām).

Tehniskais projekts jāsagatavo saskaņā ar LR 1995. gada 10. augusta „Būvniecības likumu”, MK Noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie Būvnoteikumi” (01.07.1997.), LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”(01.06.2006.); LBN-223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” (01.10.1999.); LR MK noteikumu Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” (28.12.2004.). un citu LR uz projekta izstrādes brīdi spēkā esošo tiesību aktu nosacījumiem attiecībā uz tehnisko projektu izstrādi. 

Preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā vai starptautiskā standarta pēdējam izdevumam.

Projektējot jāizmanto metriskās sistēmas vienību standarta saīsinājumi. Projektējot jānosaka vides aizsardzības un drošības pasākumi, kas jāveic būvuzņēmējam būvdarbu laikā un turpmākajā būvdarbu procesā.

Izpildītājs būs atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un apstiprinājumu saņemšanu tehniskā projekta apstiprināšanai. 

Tehniskais projekts ir jāizstrādā vienā stadijā. 
Tehniskā projekta rasējumi jāizstrādā AutoCAD programmā.
Tīklu trasējums ar norādītām projektējamo tīklu trasēm, pieslēgumiem, cauruļvadu diametriem, materiāliem, tekņu vai cauruļvada augšas atzīmēm ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai projekta izstrādes laikā. Plānā ir jāparāda projektējamo KSS un NAI ierīkošanas vietas, kā arī jāsniedz aprēķins par plānotām šo iekārtu jaudām.

Tehniskajā projektā jāiekļauj visas daļas atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām, tai skaitā ārējās un iekšējās elektroapgādes sadaļas NAI un KSS. Tehniskais projekts jāsaskaņo ar Būvvaldi un visām tās noteiktajām institūcijām.
Pēc visu instanču saskaņojumu saņemšanas projekts ir jāiesniedz Pasūtītājam būvekspertīzes veikšanai. Būvekspertu nozīmēs Pasūtītājs. Pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas, nepieciešamības gadījumā projektā ir jāiestrādā nepieciešamās korekcijas. Tikai pēc norādītā Būveksperta pozitīvā atzinuma saņemšanas projekts ir iesniedzams Līvānu novada būvvaldē akcepta saņemšanai. Pretendentam, izstrādājot darbu izpildes laika grafiku ir jāņem vērā, ka būvekstertīzes veikšanas laiks ir 2 nedēļas no projekta iesniegšanas brīža ekspertam. 
Tehniskā projekta sastāvā ir jāietver detalizētas būvizmaksu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
3.4. Tehnisko specifikāciju izstrāde būvdarbiem

Tehniskajās specifikācijās jāietver:

Īpašās pasūtītāja prasības - vispārīgs situācijas apraksts, vispārīgo Projekta mērķu un konkrētā būvdarbu līguma apjoma formulēšana, Pasūtītāja sagatavotās informācijas apkopojums, ziņojumu un atskaitīšanās kārtība, u.c..
Vispārīgās pasūtītāja prasības – Izpildītājam ir jāsagatavo vispārīgas pasūtītāja prasības būvdarbu realizācijas laikā, kas attiecas uz būvniecības, mehāniskajiem, elektriskajiem, metināšanas, testēšanas, apmācības u.c. darbiem.
4. SPECIĀLISTI UN APAKŠUZŅĒMĒJI

Izpildītājam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina visi galvenie speciālisti, kas ir definēti šīs iepirkuma procedūras nolikumā, kā arī citi speciālisti, kas būs nepieciešami pakalpojuma kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā netiks izskatīti to speciālistu CV, kuri nav galvenie speciālisti. Citu speciālistu CV Izpildītājs piedāvājumā  neiekļauj. Pretendenta Finanšu piedāvājumā kopējā cenā jāierēķina arī to speciālistu izdevumi, kas nav galvenie speciālisti. Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda informācija arī par pārējiem speciālistiem, ja tādi tiks piesaistīti projektēšanas darbu veikšanai, aprakstot to ieguldījumu plānoto darbu veikšanā. Darba ieguldījums jānosaka atbilstoši katra iesaistītā speciālista darba specifikai, pakalpojuma izpildei noteiktajām prasībām, darba ieguldījumā iekļaujot visu nepieciešamo laika patēriņu pilnīgai pakalpojuma izpildei, t.sk. ievērojot visus riskus, kas saitīti ar normatīvo aktu izmaiņām, labojumu veikšanu sagatavotajos dokumentos, saskaņojumu saņemšanai, tikšanām ar Pasūtītāju un citām iesaistītajām institūcijām, u.tml. 

5. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETA UN DARBU IZPIDLES LAIKA GRAFIKS

5.1. Pakalpojuma sniegšanas vietas

Pakalpojuma rezultāts jāiesniedz Pasūtītājam Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, Latvijā. Visas darbības, kas jāveic uz vietas (izpētes, atļauju saņemšanas utt.), jāveic attiecīgajā teritorijā. Pārējās darbības Izpildītājs drīkst veikt savā pamatdarbības vietā, taču tam jānodrošina nepieciešamā sadarbība ar Pasūtītāju. 

5.2. Pakalpojuma izpildes laika grafiks

Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk 2 (divu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas datuma. Pakalpojuma izpilde tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar tehniskā projekta akceptēšanu būvvaldē, kuram pirms tam veikta būvekspertīze, un nepieciešamo tehniskā projekta eksemplāru skaita iesniegšanu Pasūtītājam. Kopējais Tehniskā projekta izstrādes termiņš ir 3 mēneši līdz tā nodošanai Pasūtītāja norādītam būvekspertam būvekspertīzes veikšanai un 1 mēnesis būvekspertīzes veikšanai, būveksperta norādīto tehniskā projekta kļūdu labošanai un Līvānu novada būvvaldes akcepta saņemšanai. 
Izpildītājam laika grafiks ir jāsagatavo attēlojot tajā, kā minimums, sekojošos projekta izstrādes posmus: 
1. Inženiertpogrāfijas veikšana

2. Inženierģeoloģijas veikšana

3. Skiču risinājumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju 
4. Tehniskā projekta izstrāde

5. Tehniskā projekta saskaņošana ar Pasūtītāju 

6. Tehniskā projekta saskaņošana pārējās nepieciešamajās instancēs

7. Būvekspertīzes veikšana (2 nedēļas)
8. Tehniskā projekta akceptēšana būvvaldē

9. Akceptētā Tehniskā projekta nodošana Pasūtītājam 

10. Detalizēta projekta izmaksu aprēķina - tāmes izstrāde

11. Tehniskās specifikācijas būvdarbiem
Izstrādājot darbu izpildes laika grafiku ir jāievēro LR, kā arī valsts un pašvaldības instanču saistošos noteikumus attiecībā uz informācijas apriti. 

5.3. Ziņošanas kārtība

Izpildītājam jāorganizē sanāksmes un darba tikšanās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un laicīgu pakalpojuma izpildi. Izpildītājam ir jānodrošina arī visu sanāksmju protokolēšana. Izpildītājam kā minimums ir jāorganizē sekojošās sanāksmes: 

1. Darbu uzsākšanas sanāksme – 2 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
2. Risinājumu apspriešanas darba tikšanās – pēc nepieciešamības. 

3. Komentāru apspriešanas sanāksmes – pēc nepieciešamības.

5.4. Dokumentu saskaņošana un apstiprināšana

Iesniedzamie dokumenti Izpildītājam jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, bez dzēsumiem un labojumiem.

Visi izpildes dokumentu projekti jāiesniedz Pasūtītājam rakstisku komentāru sniegšanai vai apstiprināšanai. Izpildītājam jāveic visu pamatoto Pasūtītāja sniegto komentāru un iebildumu iestrāde dokumentos, līdz pilnīgai dokumentu apstiprināšanai. 

Noslēguma ziņojums jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam 7 dienu laikā no Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām. Par noslēguma ziņojuma saturu Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas pakalpojuma sniegšanas laikā.

Zemāk tabulā ir noteikts visu iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaits un termiņi, kādos Pasūtītājs par tiem Izpildītājam sniegs komentārus vai iebildumus.

Tabula. 
 Iesniedzamie dokumenti

	Nr.
	iesniedzamie dokumenti
	Iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaits
	Kalendārās dienas komentāriem
	Kalendārās dienas korekciju veikšanai

	1. 
	Skiču risinājumi
	1 oriģināls papīra formā  un 1 elektroniski
	5 dienas
	5 dienas

	2. 
	Tehniskais projekts Pasūtītāja komentāru sniegšanai
	1 oriģināls papīra formā  un 1 elektroniski
	7 dienas
	7 dienas

	3. 
	Būvdarbu tehniskais projekts pirms būvekspertīzes veikšanas 
	1 oriģināls papīra formā un 1 elektroniski


	14 dienas
	7 dienas

	4. 
	Būvvaldes akceptētais tehniskais projekts 
	4 oriģināli papīra formā un 6 elektroniski (5 elektroniskās kopijas .pdf formātā (tai skaitā rasējumi) un 1 kopija oriģinālos formātos - .pdf, .doc, .xls)
	-
	-

	5. 
	Tehniskās specifikācijas būvdarbiem
	1 oriģināls papīra formā un 1 elektroniski


	7 dienas
	7 dienas

	6. 
	Detalizēts projekta izmaksu aprēķins- tāmes
	1 oriģināli papīra formā un 1 elektroniski (.xls un .pdf datu formātā)
	7 dienas
	7 dienas

	7. 
	Noslēguma ziņojums 
	1 oriģināls papīra formā  un 1 elektroniski
	3 dienas
	3 dienas


