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DOP

Projekta izstradata MeZa ielas rekonstrukcija posma no Avotu ielas 1idz Zalai ielai Livanos.
Paredzéta ar1 gajéju ietves, stavlaukumu un apgaismojuma izbtive.

ELT sadalas biivdarbi izpildami pirms ielas seguma izbiives darbiem, vai ar1 paraléli tam.
Minétaja teritorija izbuveti videja spiediena un zema spiediena sadales gazesvadi.

EsoSo komunikaciju akam japaredz aku vaku IimenoSana.

Darbu uzsaksana un veikSana

Pirms biivatlaujas sanemsanas nosl€gt I[igumu par atkritumu apsaimniekosSanu.

Biivvietas sagatavoSanas darbus jauzsak tikai péc biivatlaujas sapemSanas, un buvlaukums
jasagatavo atbilstoSi Latvijas normativu prasibam. Ir javeic $adi darbi — janosprauz trase,
japaredz materialu glabatuve, jaattira buvvieta, janozagé koki, u.c. darbi. Japaredz
bridinajuma zimes un ierobezojosas lentas, japaredz satiksmes organizacija, ka ar1 janem veéra
visi droSibas noteikumi un teritorijas aizsardzibas pasakumi btivlaukuma.

Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét esoSo tiklu un kabelu izvietojumu daba un to
ielikSanas dzilumu. Augstuma atzimju, pievienojuma vietas esoSajiem tikliem, precizéSana
obligata lidz biivdarbu uzsakSanai. Pirms buivniecibas darbu uzsakSanas biivuzpémé&jam
japarbauda visi esoSie un projektétie izmeri.

Iebiiv§jot projektetos inZeniertiklus, nemt veéra esoso situaciju un nepiecieSamibas gadijuma
korigét inZeniertiklu iebtivéSanas vietu un dzilumu.

Krustojumu vietds ar pastavosam apakSzemes komunikacijam zemes darbi javeic bez
mehanismu pielietoSanas.

Satiksmes organizacija darbu veikSanas vietas

Darba vietas aprikoSanu ar cela zZim@m, ierobezojoSam un novirzo$am iericem nodro$ina
darbu veicg;js, to saskanojot ar Latvijas Valsts celiem.

Darba vietas aprikojums tiek izveidots atkariba no:

- cela grupas, uz kuras ieriko darba vietu,

- darbu veikSanas ilguma,

- darba vietas novietojuma uz cela.

Darba vietas aprikojuma parametru izvéle ir atkariga no cela apstakliem un satiksmes
raksturojuma. Darba vietas aprikojumu un darba vietas izmérus (garumu un platumu) izvélas
ta, lai péc iesp&jas mazak trauc€tu normalu satiksmes norisi un garant€tu satiksmes drosibu.
IlgstoSo darbu norises vietas nepiecieSamais darba vietas aprikojums un satiksmes
ierobezojumi tiek saglabati ar1 diennakts tumSaja laika. Darba vietas no satiksmei
izmantojamas brauktuves dalas tiek atdalitas ar darba vietu aprikojuma tehniskajiem
lidzekliem, kuru uzstadiSanas principi noteikti MK noteikumos Nr. 421 , Noteikumi par darba
vietu aprikoS$anu uz celiem”

Darba vietas aprikojuma shéma tiek saskanota ne vélak ka 2 dienas pirms darbu sakuma.
Atkapes no saskanotas shémas nav atlautas. Ja rodas nepiecieSamiba shému labot, to saskano
atkartoti.

Cela posmu, kur darbu veikSanas laika ir paredzeti satiksmes ierobeZojumi, satiksmei drosa
stavokli uztur darbu veicgjs.

Ja paredzéts ilgstoSs darbs, par biitiskam izmainam satiksmes organizéSana darbu veic€js
meénesi pirms darbu sakSanas rakstiski inform& pasvaldibu, neatlieckamas mediciniskas
palidzibas dienestu, pastu, policiju, ka arT citas organizacijas, kuru darbiba tiks traucéta.

P&c darbu beigSanas tiek nonemts attiecigais aprikojums, par to pazinojot celu parvalditajam
un Latvijas Valsts celiem. Cela posms tiek nodots cela parvalditajam satiksmei drosa stavokli.
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Cela zimju izmeri, tehniskas prasibas, lietoSanas un uzstadiSanas noteikumi tiek noteikti
atbilstosi LVS 77 ,,Cela zimes” prasibam, ieverojot satiksmes organizéSanas specifiku darba
vietas zona.

IlgstoSo darbu veikSanas zona tiek lietoti 947. un 948. horizontalie cela apzim&jumi, atbilstosi
LVS 85 ,,Cela apzim&jumi”

Organizgjot satiksmi ilgstoSo darbu vieta, tiek ieveroti $adi pamatnosacijumi:

- ja ierobeZotais brauktuves platums ir pietiekams, saglaba esoSo braukSanas joslu skaitu,

-ja brauktuves platums ir pietiekams tikai vienai braukSanas joslai, parbauda vai ir iesp&jams
organiz€t parmainus divvirzienu satiksmi pa vienu brauksanas joslu,

- ja brauktuvi slédz visa platuma, satiksmi organize pa apbrauksSanas celu,

- krustojuma darba vietu norobeZo ar barjeram (visos braukSanas virzienos), ja nepiecieSams,
uzstada aizsargierices.

Drosiba vietas, kur tiek veikti buvdarbi

Uznéméjam jaatzime visas izraktas bedres un citas bistamas vietas ar §im nolikam domatam zimém,
Zogiem, barjeram un bridindjuma gaismam, lai nodroSinatu darbinieku un citu personu, kas var nonakt
biivlaukuma, droSibu.

Jebkuram pagaidu tipa Zogam, kuru izmanto Uzneémeéjs, jaaizsarga pret briesmam ka nepiederoSas
personas, ta arT stradnieki.

Visiem gravjiem bez jebkadiem parravumiem jabiit apjoztiem ar stabilu, vismaz 1200 mm augstu
Zogu, kas ka minimums spgj izturét 0.5 kN/m lielu slodzi visa ta augstuma. Citus noZogojuma veidus
(plastikata lentes vai siksnas, atseviSkas barjeras utt.) drikst izmantot tikai bridinasanas vajadzibam,
piem@ram, lai norobeZotu materialu uzglabasanas zonas utt.

Lai nodro$inatu piekluvi biivtehnikai un transporta lidzekliem, noZogojumu darba stundu laika var
nogemt pie nosacijuma, ka tiek nodrosinata vispargja drosiba un noZogojums nekavéjoties atkal tiek
uzstadits uzreiz péc darba dienas beigam, ka art darba starplaikos.

Pagaidu noZogojumam jabut uzstaditam lidz Darbi ir pilniba pabeigti un objekts savests tada kartiba,
lai neapdraudétu cilvékus. Parasti noZogojums netiek nonemts, kameér gravis nav aizbeérts 1idz apkart
esoSajam [Tmenim.

Gadijuma, ja takai vai ietvei jaskeérso caurulvada transeja, jauzstada vismaz 1000 mm plats un stabils
tiltins, kura abas malas biitu 1200 mm augstas margas.

Uzneme&jam nozogojums, tiltini un citi droSibas Iidzekli jauztur laba kartiba un regulari japarbauda (ar1
ned€las nogal@s), ka arT nekavgjoties janovers jebkada veida defekti, ja tadi radusies

Prasibas vides aizsardzibai

Vispargjas prasibas vides aizsardzibai Biivuznémejam ir japlano sava darbiba atbilstosi speka
esoSajai vides aizsardzibas likumdoSanai. Buvuzpémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi,
lai nodros$inatu dabas aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama biivlaukuma
apkartnes  piesarnoSana. Javeic piesardzibas pasakumi  (piem€ram: pielietojot
paligkonstrukcijas), kas nepielautu biivgruzu nokliiSanu apkart&ja videé. Jaievero aizsargjoslu
likuma prasibas.

Bivniekam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, tideni un gaisu
blakus teritorijas un gar biivmaterialu transportéSanas celiem. Bivuzpe@mé&jam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobeZotu troksSna, smaku, vibraciju u.t.t., kaitigo ietekmi uz
personalu, kas atrodas buvlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj€jiem,
autobraucgjiem, u.t.t. Buvuznémeéjam janodroSina dazadu tidens plismu: grunts tidens, lietus
tdens, notekiidens u.c., novadiSana, nekait€jot apkartgjai dabai. Biivuznémé&jam darbs japlano
un javeic ta, lai jebkura buvdarbu stadija tiktu noveérsta virszemes vai jebkuru citu tdenu
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uzkraSanas buvbedré. Biivuznémé&jam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas,
kas saistas ar dazadu ierobeZojumu un specialu prasibu ievéroSanu biivlaukuma.

Pie gaj€ju ietves biivniecibas japaredz esoso koku aizsardziba pret mehaniskiem bojajumiem.
Piezimes

Visi rekonstrukcijas laika atgutie materiali ir Pasttitaja IpaSums un tie ir nogadajami
Pasiititaja noradita krautuvé maks. 5 km attaluma.

Visi darbu veidi un materialu daudzumi ir noteikti teorétiski sablivéta veida, biivuznémé&jam
jaieverte uzirdinajuma koeficients.

Prasibas materialiem un biivdarbu izpildes kvalitatei atbilstosi ,,Celu specifikacijam 2012”
Biivuznémeéjam jaieverteé darbu daudzumos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali
un papildus darbi, kas nav miné&ti apjomos, bet bez kuriem nav iesp&jama galveno biivdarbu
tehnologiski pareiza izpilde p&c spéka esoSajiem normativiem.

Konstrukciju elementu komplektacija atbilstosi izgatavotaju firmu instrukcijam.

Saskanojot ar pasiititaju un projekta autoru iesp€jams izmantot citu firmu analogas kvalitates
materialus.

Gadijumos, kad nav skaidri saprotama kada darba veida vai materiala nepiecieSama
informacija, obligati sazinaties ar projekta autoru.

Visus nepiecieSamos izstradajumus un materialus iebiivét atbilstoSi konkréta raZotaja
instrukcijam un noteikumiem.



