KONKURSA

“Būvuzraudzības pakalpojumi”
NOLIKUMS

Līvāni, 2016. gads

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  


LND 2016/36
1.2. Pasūtītājs:

Līvānu novada dome
           Pasūtītāja rekvizīti:  


Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316
Reģ. Nr. 90000065595
            Konta Nr. Bankā: LV79PARX0004642660004
AS „Citadele Bnaka“
Tālruņa Nr. 65307273
Kontaktpersonas: Armands Šaraks, tālr. Nr. 653 07273, e-pasta adrese – armands.saraks@livani.lv
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība


1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 13. oktobrim, plkst. 10.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, iesniedzot personīgi 210. kabinetā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu vai atdots iesniedzējam personīgi atpakaļ.

1.3.2. Ar tehnisko dokumentāciju ieinteresētās personas var iepazīties Līvānu novada būvvaldē, Rīgas ielā 77, Līvānos 3. stāva 303. kabinetā no plkst. 9.00-17.00, piektdienās no 9.00-15.30.
1.3.3. Piedāvājumi tiks atvērti Rīgas ielā 77, Līvānos 1. stāva sēžu zālē 2016. gada 13. oktobrī, plkst. 10.00.
1.3.4. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ikviens. 

1.4. Piedāvājuma nodrošinājums

1.4.1. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls 2 % apmērā ( EUR 1200,00 ) no paredzamās ( EUR 60000,00 ) līgumcenas, kas jāiesniedz kredītiestādes galvojuma veidā, var būt arī apdoršināšanas kompānijas garantijas (galvojuma) veidā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvastī reģistrēta banka, apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts bankas filiāle Latvijā, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ar piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Kopā ar piedāvājuma nodrošinājumu jāiesniedz arī maksājuma apliecinošs dokuments ( kopija ) vai dokuments ( kopija ), kurš apliecina, ka apdrošināšanas polise vai bankas garantija ir apmaksāta un ir spēkā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
1.4.1.1. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs izsniedz atpakaļ pretendentam 

( piedāvājuma iesniedzējam ) tikai uz pretendenta rakstiska lūguma pamata.

1.4.1.2. Šī iepirkuma uzvarētājam ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs izsniedz atpakaļ personīgi vai nosūta pa pastu.
1.4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā 180 dienas, skaitot no konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.3. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un nodrošinājuma devējs trīsdesmit dienu laikā izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.4.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.4.3.2. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā ( 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma“ 67. panta ceturto daļu pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ). 

1.4.4. Bankas garantijai jāietver šādi noteikumi:
      1.4.4.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt pasūtītājam garantijas summu bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītās daļas 1., 3.punktā noteiktajos gadījumos;
      1.4.4.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikuma 1.4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā;

      1.4.4.3. garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

      1.4.4.4.
pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas bankai/apdrošinātājam.

     1.4.4.5. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.4.5. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

       1.4.5.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma PIL 52.panta septītās daļas 1., 3.punktā noteiktajos gadījumos;

        1.4.5.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikuma 1.4.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;

       1.4.5.3. polisei jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

       1.4.5.4. pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

       1.4.5.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

1.5. Piedāvājuma noformēšana

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā [ aizzīmogotā] aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

atzīme ”Piedāvājums atklātam konkursam „Būvuzraudzības pakalpojumi, identifikācijas Nr. LND 2016/36.  Neatvērt līdz 2016.gada 13. oktobrim plkst. 10:00”.
1.5.2. Viss piedāvājums ir cauršūts ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Visām piedāvājuma daļām, ja tādas ir, jābūt cauršūtām vienā kopējā sējumā (piedāvājumā).

          Par atbilstošu dokumentu sastiprinājuma veidu uzskatāma caurauklošana.

1.5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, tiem jābūt noformētiem atbilstoši nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.

1.5.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls un maksājuma apliecinošs dokuments ( dokumenta kopija saskaņā ar nolikuma 1.4.1. punktu ), apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija iesniedzama kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.5.1.punktā minētajā aploksnē.

1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.5.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.5.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.5.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija   jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
1.5.9. Iesniegtie konkursa piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumu, ja pretendents iesniegto piedāvājumu atsauc vai groza normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.5.10. Ja piedāvājums vai kāda piedāvājuma daļa satur komercnoslēpumu, tad pretendents savā piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, un tieši kas piedāvājumā ir uzskatāms par komercnoslēpumu.

     2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1.  Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

CPV kods: 71247000-1.
2.1.2. Pretendents var iepazīties ar atklātā konkursa nolikumu un tehniskajām specifikācijām pasūtītāja mājas lapā  www.livani.lv. Jautājumu vai atklāta konkursa nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā adresē iepirkuma komisija ievietos papildu informāciju.
2.1.3. Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma tehniskā specifikācija (Būvuzraudzības darba uzdevums- pielikums Nr.1) Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai, Nolikumā paredzēto, darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā. 
2.1.4. Līgums ir saistīts ar projektu ko finansē Eiropas savienības fondi.

2.1.5. Aptuvenais darbu veikšanas laiks – līdz 31.10.2018. 

3. Pretendentiem izvirzāmās prasības un iesniedzami dokumenti 

3.1. Iepirkumā var piedalīties fiziskas un juridiskās personas, kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuras ir iesniegušas šajā Nolikumā noteiktos dokumentus.

3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums.
3.3.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. 

3.4. Katrs pretendents, kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

3.5. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

3.6. Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 2 līdzvērtīgu ielu pārbūves (rekonstrukcijas) būvuzraudzībā  ar objekta būvdarbu vērtību katrā objektā vismaz EUR 1 000 000 (viens miljons eiro)  (bez PVN), norādot pasūtītājus par attiecīgajiem veiktiem būvuzraudzības darbiem atsevišķā dokumentā ( sarakstam klāt jāpievieno pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem par vismaz divu līdzvērtīgas ( līdzīgas ) nozīmes lielāko veikto būvuzraudzības objektu  kvalitāti un to izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu ar objekta būvdarbu vērtību katrā objektā vismaz EUR 1 000 000 (viens miljons eiro)  (bez PVN)), kurš sastādāms brīvā formā.
3.7. Piedāvājuma iesniedzējam pie piedāvājuma jāpievieno apliecinājums, ka konkrētais atbildīgais būvuzraudzības darbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās vai tiesiskajās attiecībās, kuras rodas uz uzņēmuma līguma pamata ar piedāvājuma iesniedzēju, kā arī vēlams iesniegt būvprakses sertifikāta kopiju ceļu un ielu izbūves būvuzraudzībā ( vēlams iesniegt arī attiecīgās būvuzraudzības darbu vadītāju sertifikātu kopijas – būvprakses sertifikāta kopija vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraudzībā, būvprakses sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraudzībā, būvprakses sertifikāta kopija elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā, un šajā punktā minētie apliecinājumi, CV, izglītības dokumentu kopijas) vai piedāvātā atbildīgā darbu (būvuzraudzības darbu)  vadītāja apliecinājums par gatavību noslēgt attiecīgu līgumu pretendenta uzvaras gadījumā. Piedāvājumam jāpievieno būvuzraudzības darbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 2.pielikumam), izglītības dokumenta kopija.
3.8.  Ja būvprakses sertifikātu kopijas pretendents nepievieno pie piedāvājuma, tad tas piedāvājumā norāda attiecīgi piedāvātos darbu vadītājus, atļautās būvprakses jomas un būvprakses sertifikātu numurus, lai pasūtītājs spētu pārliecināties par norādīto personu kompetenci attiecīgajā jomā.

3.9. Pie piedāvājuma, piedāvājuma iesniedzējs pievieno pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. 

3.10.  Piedāvājumā jānorāda kopējo līgumcenu bez PVN un ar PVN, ņemot vērā, ka projekta būvdarbu zona pārklājas ar citu projektu būvdarbu zonām.
3.13. Vajadzības gadījumā pretendentam būvuzraudzības laikā jānodrošina arī citu specializētu darbu būvuzraudzībai atbilstoši speciālisti ar spēkā esošu attiecīgas kvalifikācijas sertifikātu.

3.14. Uz Pretendentu, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi.
3.15. Uz pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai uz apašuzņēmēju uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām ) nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. ( pirmais punkts neattiecās uz apakšuzņēmēju kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības), 2., 3., 4., 5., 6. vai 

 HYPERLINK "http://likumi.lv/doc.php?id=133536" \l "p6" \t "_blank" 7. punktā minētie nosacījumi.
3.16. Piedāvājumam jāpievieno piedāvājuma kopsavilkums, saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 4. pielikumu, kuram jābūt pievienotam pie piedāvājuma uzreiz aiz satura rādītāja (3 lappusē). 

3.17. Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai konkursā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:

  ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas nosacījumi. 

 ka uz pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai apakšuzņēmēju uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1. ( pirmais punkts neattiecās uz apakšuzņēmēju kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības), 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.
  ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām ir patiesas;


Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa ( apvienība ), tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā ( apvienībā ) un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu ( apvienību ) konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.  

3.18. Ja plānots piesaistīt apakšuzņēmēju darbu veikšanā, ir jāuzrāda konkrētajam apakšuzņēmējam paredzētais veicamo darbu apjoms, kā arī jānorāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms procentuālā veidā.

3.19. Pretendenta gada finanšu vidējam apgrozījumam iepriekšējo triju gadu laikā ( par iepriekšējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem ) vismaz jāpārsniedz paredzamo līgumcenu. Apgrozījums tiks atzīts arī tādam pretendentam, kas dibināts vēlāk, t. i. gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu.

3.20. Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu iepriekšējo triju gadu laikā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa ( apvienība ) – jāiesniedz šī punkta prasībām atbilstošs apliecinājums par personu grupā ( apvienībā ) iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.
3.21. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

3.22. Vēlams iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz šī iepirkuma izsludināšanas brīdi.

3.23. Tiem pretendentiem, kuru EDS izziņās konstatējama neatbilstība vidējām stundas tarifa likmēm, piedāvājumā jāiekļauj paskaidrojumus par stundas tarifa likmju atšķirību.

4. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

  

4.1. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar viszemāko cenu par visu pasūtījuma apjomu.
4.2. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka attiecīgais piedāvājuma iesniedzējs nav ievērojis visas šī nolikuma prasības, iepirkumu komisija izlemj vai attiecīgais pretendenta piedāvājums ir noraidāms.

4.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, vai norādītajā termiņā ( konkursa nolikuma 1.4.3.2. punkts ) savas vainas dēļ neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
5. Iepirkuma līgums

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (3. pielikums). 

PIELIKUMI:

1.pielikums. Tehniskā specifikācija ( būvuzraudzības darba uzdevums );
2.pielikums. Būvuzraudzības darbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts;

3.pielikums. Iepirkuma līguma projekts;

4.pielikums. Piedāvājuma kopsavilkums;

2016. gada 07. septembrī
Komisijas priekšsēdētājs:                                                       Armands Šaraks
Komisijas locekļi:                                                                  Intis Svirskis
                                                                                                Baiba Vucenlazdāne
                                                                                                Kitija Grinberga









Inga Zariņa


1.pielikums

Tehniskā specifikācija

Būvuzraudzības darba uzdevums

Objektam „Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”

Darbu izpildes termiņš:

                 Aptuvenais būvuzraudzības veikšanas laiks – no 2017.gada 1.aprīļa līdz  2018 gada 31.novembrim, neieskaitot termiņā to laika posmu uz kuru tiek apturēta būvdarbu veikšana (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.)
Piedāvājuma cenā jāiekļauj :

· būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem;

· būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana;

· citi izdevumi, ja tādi paredzami;

· izdevumi pielietojamo materiālu paraugu testēšanai;

· visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

Būvuzraudzības darba uzdevums: 

1. Būvuzraudzība jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

2. Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
3. Būvuzraudzības veicējam jānodrošina atbildīgā būvuzrauga, turpmāk tekstā arī „Būvuzraugs”, piesaisti, kurš nodrošinās nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību.

4. Būvuzraugam ir saistoši Pasūtītāja pārstāvja, būvvaldes vai būvinspektora norādījumi par būvuzraudzības jautājumiem, ja tie tiek doti saskaņā ar LR būvniecības tiesību aktiem.

5. Atbildīgais būvuzraugs ir būvuzraudzības grupas vadītājs.

6. Būvuzraudzības grupā ietilpst šādi pretendenta iepirkuma piedāvājumā norādītie inženiertehniskie speciālisti:


6.1.Atbildīgais būvuzraugs - būvuzraudzības grupas vadītājs (ceļu un ielu izbūves būvuzraugs);


6.2  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraugs;


6.3. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs;

6.4. Vājstrāvu tīklu izbūves darbu būvuzraugs;


7. Būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi”.

8. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt būvatļaujas saņemšanu.

9. Būvuzraugam objektā jāatrodas ne mazāk kā 30 stundas nedēļā/vismaz 4 dienas nedēļā, neieskaitot būvsapulces un laiku pēc pasūtītāja pārstāvja uzaicinājumiem.
10. Pēc pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma atbildīgajam būvuzraugam jāierodas nekavējoties, ne ilgāk kā 3 stundu laikā. 

11. Specializēto darbu būvuzraugiem objektā jāierodas vismaz  2 reizes nedēļā, laika posmā, kad notiek attiecīgie darbi, kā arī nekavējoties pēc vajadzības, kuru nosaka Pasūtītāja pārstāvis un /vai Būvuzraugs
12. Būvuzraugam jānodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

13. Būvuzraugam jānodrošina (jāparedz izmaksās pārbaužu minimums) uzmērījumu un kvalitātes novērtējuma veikšana ievērojot ,,Ceļu specifikācijas 2015” un tehnisko noteikumu prasības. Uzmērījumu un kvalitātes novērtējumam tiek piemērotas augstākās no paredzētajām prasībām:


13.1. Sablīvējums un nestspēja tiek vērtēts instrumentāli;

13.2. Smilts/grunts blietēšanas kontrole pa 30 cm kārtām;

13.3. Drenējošā slāņa sablīvējuma kontroli veikt pa kārtām, pieprasīt no būvuzņēmēja sastādīt segto darbu aktus par sablīvējuma pārbaudi, piedaloties būvuzraugam. Izbūvētā drenējošā  slāņa  pārbaudes veicamas atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015, nodaļas 5.1.7. “Kvalitātes novērtējums” 5.1-4. tabulas izvirzītajām prasībām (Dubulto slogošanu ar statisko plātni nestspējas pārbaudei veic vismaz 10 (desmit) punktos.);

13.4. Nesaistīta minerālmateriāla nesošās kārtas pārbaudes veikt atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015., nodaļas 5.2.7. “Kvalitātes novērtējums” 5.2-29  tabulas izvirzītajām prasībām. Dubulto slogošanu ar statisko plātni nestspējas pārbaudei veic vismaz 10 (desmit) punktos. Operatīvai kvalitātes kontrolei pēc pasūtītāja pieprasījuma būvuzraugam jānodrošina papildus pārbaudes, nodrošinot būvētā produkta īpašību operatīvu noteikšanu darba gaitā. Rezultātu salīdzināmību ar specifikācijās noteiktajām testēšanas metodēm apliecina ar salīdzinošās testēšanas pārskatiem vai kalibrācijas protokoliem.
14.
Būvuzraugam jākontrolē un ikmēneša atskaitē jānorāda būvdarbos pielietoto materiālu atbilstība būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumam, kā arī ekvivalento materiālu pielietošana, ja tādi uzrādīti būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumā. 

15. Būvuzraugam būvniecības laikā jāveic būvuzņēmēja ikmēneša iesniegto un izbūvēto zemes darbu un beramo materiālu (konstruktīvo kārtu tilpums)  uzmērīšana un aprēķins, un jākontrolē to atbilstība tāmes darbu apjomiem (ārējiem inženiertīkliem, ceļiem, laukumiem, labiekārtojumam, zemes darbiem piebūves būvniecībā un cokola atrakumam). Uzmērīšana tiek veikta ar ģeodēziskiem instrumentiem.

16. Visiem beramajiem materiāliem tilpums ir noteikts cietā un sablīvētā stāvoklī.

17. Mērījumu un aprēķinu rezultātus būvuzraugs iesniedz pasūtītājam, ja būvuzraudzības kārtībā uzmērītie darbu apjomi atšķiras no būvuzņēmēja iesniegtajiem darbu apjomiem, tad būvniecības dalībnieki kopīgi lemj par darbu apjomu atbilstību.

18. Būvuzraugam jāveic valčbetona kārtas izbūves kontrole un izpildīto būvdarbu novērtēšanu un pieņemšanu atbilstoši projekta specifikācijas sadaļas 2.6.1. nodaļas "Kvalitātes novērtējums" tabulai 5.9-1.

Būvuzraugs:
1. Piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Autoruzraugs, Būvuzņēmējs, darbuzņēmējs/i un citi pieaicinātie būvniecības dalībnieki vai viņu pilnvaroti pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem.

2. Ja nepieciešams, rakstveidā novērtē būvniecības riskus un iesniedz iespējamo problēmu risinājumus, tai skaitā nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu jebkurā minēto būvniecības dalībnieku kombinācijā.

3. Pārbauda, vai būvuzņēmēja un darbuzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.

4. Iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja/u, ja tāds/i iesaistīti būvdarbu veikšanā līgumiem.

5. Nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja.

6. Pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu 5.3.apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi.

7. Pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

8. Pārbauda būvdarbos izmantojamo materiālu, konstrukciju u.t.t. ražotāju (piegādātāju) atbilstības deklarācijas, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam.

9. Ierodas būvlaukumā nekavējoties pēc Pasūtītāja pārstāvja, Būvprojekta autora - Autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

10. Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155.punkta prasībām, piedalās būvdarbu posmu, nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā.

11. Pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

12. Kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

13. Ziņo Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta.

14. Nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs savus rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju.

15. Pārbauda Būvuzņēmēja iesniegtos, kā arī pats sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvdarbu posmu izpildi vai pabeigto būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Līgumu.

16. Informē būvvaldi un Pasūtītāju, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

17. Apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

18. Pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju.

19. Kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

20. Piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu.

21. Īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un iesniedz testu rezultātus Pasūtītājam.

22. Izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

23. Pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi.

24. Kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu.

25. Kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam.

26. Pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases.

27. Veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai.

28. Mēnesi pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju.

29. Veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

30. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

30.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši normatīvajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

30.2. būvprojekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

30.3. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

30.4.  neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

30.5. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

30.6. ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Būvniecības valsts kontroles biroja organizētās ekspertīzes atzinumā.

31. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

31.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to 
novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no 
būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

31.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam 
par līguma saistību nepildīšanu.

32. savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

33. Nodrošina detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētās korekcijas;

34. Novērš iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniedz Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

35. Izskata Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par :

35.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

35.2. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

35.3. būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

35.4. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

35.5. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavo lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.

36. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā projektā ( Būvprojektā ) un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumus, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, Būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

37. Nodrošina, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinē būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

38. Būvdarbu izpildes laikā konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniedz priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros;

39. Katru mēnesi izvērtē Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītājam;

40. Konsultē Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

41. Nodrošina, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus;

42. Stingri ievēro tehnoloģijas un kvalitātes prasību ievērošanu visa projekta veikšanas laikā;

43. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, un/vai šaubu gadījumos, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā pārbaužu veikšanai;

44. Kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un inženierkomunikāciju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana), veic nepieciešamos mērījumus komunikāciju izbūves atbilstībai būvprojekta un Latvijas būvnormatīvos noteiktajām prasībām;

45. Nodrošina paraugu plombēšanu, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, glabāšanu līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšanu Pasūtītāja norādītā vietā;

46. Nodrošina paraugu testēšanu akreditētā neatkarīgā laboratorijā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

47. Veic paraugu noņemšanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā, ja to tā pieprasa Pasūtītājs. Paraugu testēšanu veic nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc parauga noņemšanas, izņemot, ja atbilstoši standartos noteiktajai testēšanas metodikai nepieciešams garāks testēšanas laiks, tad tas drīkst pārsniegt šo minimāli nepieciešamo testēšanas laiku vairāk kā 3 darba dienas.

48. Veic bituminēto kārtu būvniecības periodā iknedēļas kvalitātes vadības kontroles pasākumus bituminēto maisījumu ražotnēs un veic ierakstus ražotnes laboratorijas darba žurnālā par kontroles rezultātiem.

49. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, to neizpildīšanas gadījumos veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktā termiņā, bet atkārtotos līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumos sastāda aktus par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktus Pasūtītājam.

50. Veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

51. Piedalās būvuzņēmēja veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudēs, kā arī veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garen- un šķērs-līdzenums, temperatūra, u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;

52. Veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, veic būvdarbu apjomu pārbaudes, veic nepieciešamos mērījumus komunikāciju izbūves atbilstībai prasībām;

53. Kontrolē būvdarbu veicēja būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un iesaka Pasūtītājam lēmumus par izmaiņu nepieciešamību būvprojektā.

Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

1. Pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi.

2. Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam.

3. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.
4. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;
5. Būvuzraugam ir tiesības dot saistošus norādījumus pārējiem būvuzraudzības grupas būvuzraugiem.

Saskaņots:

	Līvānu novada domes izpilddirektors
	
Uldis Skreivers









(paraksts un tā atšifrējums)
	Līvānu novada domes būvniecības
	


	un infrastruktūras daļas vadītājs
	
Intis Svirskis









(paraksts un tā atšifrējums)
A.Šaraks tel. 28699137

armands.saraks@livani.lv
2.pielikums

Būvuzraudzības darbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats:

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Galvenā kvalifikācija:

10. Darba pieredze būvobjektu būvuzraudzības darbu vadīšanā ( norādīt lielākos pabeigtos būvobjektus un pasūtītājus, kuros speciālists ir veicis būvuzraudzības darbus ).

11. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


3.pielikums

Projekts

Līgums Nr. 

Līvānos,
      




              2016.gada _____. _________

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr.90000065595, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu un likumu „Par pašvaldībām” rīkojas tās izpilddirektors Uldis Skreivers, turpmāk saukta „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

________________________, reģ. Nr. ____________________, adrese:  ____________________________________, tās valdes locekļa _______________________________  personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī „Puses” vai „Puse”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objekta būvdarbu (turpmāk tekstā – Darbi)  būvuzraudzības pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums) objektam: „_______________________________________”, saskaņā ar pielikumu Nr.1 ( būvuzraudzības darba uzdevums ).

1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „________________________________________”, (identifikācijas Nr. LND 2016/___) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena ir EUR ________________ ( __________________________________), tajā skaitā PVN 21 % EUR __________________, saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2 (Finanšu piedāvājums)
2.2. Kopējā Līgumcenā, kura ir noteikta 2.1 punktā, ietilpst visi nodokļi, kuri izriet no šī līguma, un kurus Izpildītājs apņemas no izmaksājamās līgumcenas apmaksāt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

2.3. Līgumcena sastāv no:

2.3.1. Līguma summas par būvdarbu uzraudzības veikšanu, kas ir EUR ________________ ( __________________________________), tajā skaitā PVN 21 % EUR __________________.
2.3.2. Līguma summas par laboratorijas testiem, kas ir ir EUR ________________ ( __________________________________), tajā skaitā PVN 21 % EUR __________________. 
2.4.  Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic sekojošā kārtībā:

2.4.1. Pasūtītājs Izpildītājam veic avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.punktā minētās Līgumcenas, kas sastāda EUR ___________, tajā skaitā PVN, 20 dienu laikā no Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

2.4.2. Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam starpposma maksājumu/maksājumus būvniecības būvuzraudzības laikā līdz 60 % apmērā no šī līguma Līgumcenas, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu, tādā gadījumā, ja Pasūtītāja rīcībā ir attiecīgi finanšu resursi, kuri paredzēti tieši šajā līgumā noteiktajam būvniecības objektu būvuzraudzībai (mērķim ) atkarībā no faktiski izpildīto būvdarbu apjoma būvobjektā procentuālā izteiksmē. Ja pasūtītājam ir attiecīgi finanšu resursi, starpposma maksājums Izpildītājam tiek samaksāts 10 kalendāro dienu laikā no Izpildītāja rēķina iesniegšanas dienas Pasūtītāja grāmatvedībā.
2.4.3. Atlikušo Līgumcenu 20 % apmērā no šī līguma Līgumcenas  Pasūtītājs Izpildītājam veic pēc pieņemšanas – nodošanas akta  parakstīšanas 15 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Izpildītāja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.4.4. Ja pasūtītājam nav attiecīgu finanšu resursu starpposma maksājumu veikšanai šī līguma 2.4.2. punktā norādītajā kārtībā, Izpildītājam tiek samaksāts 80 % no šī līguma summas   pēc pieņemšanas – nodošanas akta  parakstīšanas 15 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Izpildītāja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.5. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% ( desmit procenti ) no Līgumcenas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma ( turpmāk PIL ) 67.1 panta ceturtās daļas 2. punktu.

2. Pušu pienākumi un tiesības

3.1.      Izpildītāja pienākumi un tiesības:
3.1.1. visu no normatīvajiem aktiem izrietošo saistību izpilde, kas izriet no šī līguma un kas attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.1.2. Izpildītājam jāierodas būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes amatpersonas, pasūtītāja uzaicinājuma trīs stundu laikā;

3.1.3. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

3.1.4. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

3.1.5. pildīt Būvuzrauga pienākumus saskaņā ar Būvniecības likumu un Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

3.1.6. veikt objekta būvuzraudzību visā būvniecības laikā, atbilstoši būvprojektam, darbu veikšanas projektam, normatīvajiem aktiem un būvniecības līgumam;

3.1.7. veikt būvdarbu posmu tehnoloģiskās secības pārbaudi, atbilstoši saskaņotam darbu veikšanas projektam un materiālu ražotāju tehniskajām prasībām, bet ne retāk kā divas reizes nedēļā;

3.1.8. veikt tehnisko jautājumu sagatavošanu, koordinēšanu un risināšanu ar Darbu izpildītāju un Pasūtītāju visas būvniecības laikā.

3.1.9. piedalīties nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanā;

3.1.10. nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvdarbu tehnoloģisko procesu secības, akceptētā būvprojektā noteikto materiālu izlietojuma, veicamo būvdarbu Tāmes un Grafika;

3.1.11. nepieļaut spēkā esošo tiesību aktu un attiecīgo standartu pārkāpumu būvdarbu laikā; 

3.1.12. ievērot un kontrolēt darba drošības pasākumus Objektā.

3.1.13. veikt sadarbību ar autoruzraugu, piedaloties risinājumu izvērtēšanā un to saskaņošanā;

3.1.14. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumus.

3.1.15. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

3.1.16. Izpildītājs pēc Pasūtītāja papildus pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju (t., sk. fotofiksācijas elektroniskā formātā), kas saistīti ar Darbu izpildi.

3.1.17. Izpildītājam ir pienākums sagatavot un apkopot visu nepieciešamo dokumentāciju Objekta nodošanai ekspluatācijā;

3.1.18. Izpildītājam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs un tās vadīt.

3.1.19. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

3.1.20. Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai ir tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju un materiālus.

3.1.21. Būvuzraugam ierodoties objektā vai konstatējot nepilnības, jāveic ieraksts būvuzraudzības žurnālā ( pielikums Nr. 2 ).

3.1.22. Specializēto darbu būvuzraugiem, ja tādi nepieciešami, objektā jāierodas vismaz  1-2 reizes nedēļā, laika posmā, kad notiek attiecīgie darbi, kā arī nekavējoties pēc vajadzības, kuru nosaka pasūtītāja pārstāvis un /vai būvuzraugs.

3.1.23. Izpildītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar apakšuzņēmējiem.

3.1.24. Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo līgumu.

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  

3.2.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.2.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

3.2.3. Pasūtītāja sniegtai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Izpildītājs.

3.2.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir pienākums rakstiski pilnvarot Izpildītāju Pakalpojumu sniegšanai.

3.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

3.2.6. Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo līgumu.

4. Līguma izpildes termiņš

4.1.     Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ( paredzamais būvuzraudzības termiņš  līdz 31.10.2018 ).

4.2.      Būvuzraudzību Izpildītājs uzsāk līdz ar darbu uzsākšanu objektā, pēc Pasūtītāja telefoniska uzaicinājuma.

5. Pušu atbildība

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.
5.3. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās vienošanās. Šādos gadījumos līgumslēdzējas puses sastāda un paraksta abpusēju Pakalpojuma pārtraukšanas (apturēšanas uz laiku) aktu.
5.4. Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs otrai pusei iesniedz noteiktus priekšlikumus, uz kuriem tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
5.5. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu izmaiņas, Pakalpojuma atsākšana pēc pārtraukšanas vai apturēšanas uz laiku noformējami abām līgumslēdzējām pusēm rakstiski vienojoties, Līgumam pievienojot papildus vienošanos, kura ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.
5.6. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgi izbeigt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas, ja kāda no līguma pusēm neievēro šo līgumu, rakstiski brīdinot otru pusi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, līdz Līguma laušanai veicot visus savstarpējos norēķinus. 
5.7. Ja līgumslēdzējas puses nevienojas vai ieinteresētā puse noteiktā laikā nesaņem atbildi uz priekšlikumu grozīt vai pārtraukt Līgumu, strīdu pēc ieinteresētās puses iesnieguma, kā arī pārējās domstarpības, kuras rodas šā Līguma izpildes gaitā izšķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.8. Ja Pasūtītājs līguma 2.4.1.,2.4.3., 2.4.4., punktā norādītajā kārtībā neapmaksā iesniegtās rēķina summas, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātās līguma summas daļas par katru nokavēto kalendāro dienu.
5.9. Ja Izpildītājs atsakās no šī līguma pildīšanas vai nepilda to, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.
5.10. Izpildītājs nes atbildību par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
5.11. Izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 apmērā par katru tādu būtisku kļūdu, kura radusies Izpildītāja tiešas darbības vai bezdarbības rezultātā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma segt Pasūtītājam un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
5.12. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR apmērā par katru neierašanos objektā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma.
5.13. Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaužu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums būvuzrauga pieļauto kļūdu dēļ)  Izpildītājs nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams Izpildītājs.
5.14. Izpildītājs nes atbildību par visiem zaudējumiem trešajām personām, kuri rodas vai var rasties nākotnē (būvuzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ vai aiz neuzmanības ).

5.15. Pasūtītājam ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

6. Apakšlīgumi

6.1.
Izpildītājam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar konkursa piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus, kuri nav norādīti Izpildītāja konkursa piedāvājumā var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, izņemot PIL 68. panta pirmajā daļā noteikto. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

6.2. Ja Izpildītājsvēlas veikt to apakšuzņēmēju, kuri Izpildītāja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nomaiņu (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jaunu apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu daļas vērtība plānota 20 (divdesmit)% no līgumcenas vai lielāka, iesaistīšanu līguma izpildē, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5.,6. vai 7. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ievērojot PIL 68.panta trešās daļas noteikumus. 

6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojuma par līgumu un iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

6.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

6.3.2. piedāvātajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

6.3.3. uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 39.¹ panta noteikumus. 

6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

7. Pārējie noteikumi

7.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta autoruzraudzību.

7.3. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus. 

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības/būvuzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs 7.2.punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam. 

7.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:

Būvinženieris – Armands Šaraks, tālrunis: 65307273, e-pasts: armands.saraks@livani.lv 

7.6. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

7.7. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

7.8. Līgums sastādīts uz 5 lapām divos eksemplāros, ar vienu pielikumu ( būvuzraudzības darba uzdevums ) uz ___ lapām,  no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja.
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4. pielikums

PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

(uz Pretendenta veidlapas)

1. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums) piedāvāto būvuzraudzības pakalpojumu summa bez 21 % PVN sastāda EUR __________________. Būvuzraudzības pakalpojumu summa ar 21 % PVN sastāda EUR ________.

Pretendents: ____________________________________________________________ 

Reģ. Nr. :______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Faktiskā adrese: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Kontaktpersona:  ___________________e-pasts: _____________, tālrunis: _____________

Bankas nosaukums, filiāle:__________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bankas kods:
 ___________________________________________________________

norēķinu konts: __________________________________________________________


___________________________________________________________________________

 (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
