IEPIRKUMA

“Būvuzraudzības veikšana Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei”

NOLIKUMS

Līvāni, 2016. gads

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  


LND 2016/23
1.2. Pasūtītājs:

Līvānu novada dome
           Pasūtītāja rekvizīti:  


Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316
Reģ. Nr. 90000065595
            Konta Nr. Bankā: LV79PARX0004642660004
AS „Citadele Bnaka“
Tālruņa Nr. 65307272
Kontaktpersona: Armands Šaraks, tālr. Nr. 65307272, e-pasta adrese – 

 Armands.saraks@livani.lv
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 82.panta noteikumiem
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība


1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 17. maijam, plkst. 9.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, iesniedzot personīgi 210. kabinetā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu vai atdots iesniedzējam personīgi atpakaļ.

1.4.
Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.1. punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas. 

1.5. Piedāvājuma noformēšana

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā [ aizzīmogotā] aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Būvuzraudzības veikšana Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei”, identifikācijas Nr. LND 2016/23  Neatvērt līdz 2016.gada 17. maijam plkst. 9:00”.
1.5.2. Viss piedāvājums ir cauršūts ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Visām piedāvājuma daļām, ja tādas ir, jābūt cauršūtām vienā kopējā sējumā (piedāvājumā).

          Par atbilstošu dokumentu sastiprinājuma veidu uzskatāma caurauklošana.

1.5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, tiem jābūt noformētiem atbilstoši nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.

1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.5.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.5.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.5.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija   jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
1.5.8. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot, ja pretendents atsauc piedāvājumu.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1.  Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības veikšana Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
CPV kods: 71247000-1.

2.1.2. Pretendents var iepazīties ar nolikumu un tehniskajām specifikācijām pasūtītāja mājas lapā  www.livani.lv, kā arī Līvānu novada būvvaldē Rīgas ielā 77, Līvānos, 303.kab., darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8.00-15:30. 

2.1.3. Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma tehniskā specifikācija (Būvuzraudzības darba uzdevums- pielikums Nr.1) Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai, Nolikumā paredzēto, darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

2.1.4. Pasūtījuma aptuvenais izpildes laiks – 7 mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas.

2.1.5. Līgums ir saistīts ar projektu ko finansē Eiropas savienības fondi.

3. Pretendentiem izvirzāmās prasības un iesniedzami dokumenti 

3.1. Iepirkumā var piedalīties fiziskas un juridiskās personas, kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuras ir iesniegušas šajā Nolikumā noteiktos dokumentus.

3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums.
3.3.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. 

3.4. Katrs pretendents, kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

3.5. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja plānots piesaistīt apakšuzņēmēju, ir jāuzrāda konkrētajam apakšuzņēmējam paredzētais veicamo darbu apjoms.
3.6.  Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 2 līdzvērtīgiem objektiem,  ielu, ceļu vai ceļu ar grants segumu būvniecības būvuzraudzībā ar garumu ne mazāk kā 12 km ( katrā objektā ielas, ceļa vai ceļa ar grants segumu garums ne mazāks kā 12 km ), norādot pasūtītājus būvniecības gaitā uzraudzītajiem objektiem atsevišķā dokumentā, kurš sastādāms brīvā formā. Piedāvājumam jāpievieno pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja par vismaz divu objektu būvuzraudzības kvalitāti un būvuzraudzības izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu.
3.6.1. Piedāvājuma iesniedzējam pie piedāvājuma jāpievieno apliecinājums, ka konkrētais piedāvātais būvuzraudzības darbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās vai tiesiskajās attiecībās, kuras rodas uz uzņēmuma līguma pamata ar piedāvājuma iesniedzēju ( jāiesniedz arī attiecīgā informācija par būvuzraudzības darbu vadītāju sertifikātiem uz specializētajiem darbiem – ceļu un ielu izbūves darbu būvuzraudzībā un šajā punktā minētie apliecinājumi, ( CV)) vai piedāvātā būvuzraudzības darbu  vadītāja apliecinājums par gatavību noslēgt attiecīgu līgumu pretendenta uzvaras gadījumā. Piedāvājumam jāpievieno būvuzraudzības darbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 2.pielikumam).

3.7.  Uz Pretendentu vai personu uz kuras iespējām pretendents balstās nedrīkst attiekties Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. punkts.

3.8.  Pie piedāvājuma, piedāvājuma iesniedzējs pievieno pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), un pretendenta norādītai personai ( ja tāda ir ), uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.

3.8. Piedāvājumā jānorāda kopējo līgumcenu bez PVN un ar PVN ( ja pakalpojumu sniedzējs ir PVN maksātājs ).

3.9. Piedāvājumam vēlams pievienot attiecīgās būvprakses sertifikātu kopijas ( ja būvprakses sertifikātu kopijas pretendents nepievieno pie piedāvājuma, tad tas norāda attiecīgi piedāvātos darbu vadītājus, atļautās būvuzraudzības jomas un būvprakses sertifikātu numurus, lai pasūtītājs spētu pārliecināties par norādīto personu kompetenci attiecīgajā jomā. Vajadzības gadījumā pretendentam būvuzraudzības laikā jānodrošina arī citu specializētu darbu būvuzraudzībai atbilstoši speciālisti ar spēkā esošu attiecīgas kvalifikācijas sertifikātu.

3.11. Piedāvājumam jāpievieno piedāvājuma kopsavilkums, saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 4. pielikumu, kuram jābūt pievienotam pie piedāvājuma uzreiz aiz satura rādītāja (3 lappusē). 

4. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
  

4.1. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar viszemāko cenu par visu pasūtījuma apjomu.

4.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septīto daļu iegūst informāciju par pretendentu izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
4.3. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka attiecīgais piedāvājuma iesniedzējs nav ievērojis visas šī nolikuma un normatīvo aktu prasības, iepirkumu komisija izlemj vai attiecīgais pretendenta piedāvājums ir noraidāms.

4.4. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
5. Iepirkuma līgums

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (3. pielikums). 

PIELIKUMI:

1.pielikums. Tehniskā specifikācija – būvuzraudzības darba uzdevums;
2.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts;

3.pielikums. Iepirkuma līguma projekts;

4.pielikums. Piedāvājuma kopsavilkums;

2016. gada 03. maijā
Komisijas priekšsēdētājs:                                                                         Andris Neicenieks

Komisijas locekļi:                                                                                    Valija Ruisa

                                                                                                                 Aivars Smelcers

                                                                                                                 Ruta Klibiķe

                                                                                                                Anita Lietauniece

                                                                                                                Ainārs Skromāns

                                                                                    Kitija Grinberga                                          
1. pielikums

Būvuzraudzības darba uzdevums

Projektam „Līvānu novada pagasta ceļu pārbūve".

Darbu izpildes termiņš:


Aptuvenais būvuzraudzības veikšanas laiks – 7 mēneši, neieskaitot termiņā to laika posmu uz kuru tiek apturēta būvdarbu veikšana (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi utml.)
Objekti:

1. „Pašvaldības autoceļa Vilkmugura - Pīļupsala, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā pārbūve”;

2. „Pašvaldības autoceļa Cirsenieki - Iztekas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve”;

3. „Pašvaldības autoceļa Drēņi – Kalvāni - Lietaunieki, Rožupes pagastā, Līvānu novadā pārbūve”;

4. „Pašvaldības autoceļa Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi, Turku pagastā, Līvānu novadā pārbūve no 3.70 km līdz 7.55 km”;

5. „Pašvaldības autoceļa Sutri - Krivoki, Sutru pagastā, Līvānu novadā pārbūve”.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj :

· būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem;

· būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana;

· citi izdevumi, ja tādi paredzami;

· paredzēt izdevumus pielietojamo materiālu paraugu testēšanai;

· visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

Būvuzraudzības darba uzdevums: 

1. Būvuzraudzība jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

2. Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
3. Būvuzraudzības veicējam jānodrošina atbildīgā būvuzrauga (atbildīgajam būvuzraugam jābūt sertifikāts ceļu un ielu būvuzraudzībā), turpmāk tekstā arī „Būvuzraugs”, piesaisti, kurš nodrošinās nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību.

4. Atbildīgais būvuzraugs ir būvuzraudzības grupas vadītājs.

5. Būvuzraudzības grupā ietilpst šādi norādītie inženiertehniskie speciālisti:


5.1  Atbildīgais būvuzraugs - būvuzraudzības grupas vadītājs (ceļu un ielu izbūves būvuzraugs);


5.2. Būvprojektā noteikto elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs;

6. Būvuzraugam ir saistoši pasūtītāja pārstāvja, būvvaldes vai būvinspektora norādījumi par būvuzraudzības jautājumiem, ja tie tiek doti saskaņā ar LR būvniecības tiesību aktu un/vai būvprojekta nosacījumiem.

7. Būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi”.

8. Būvuzraugam objektā jāatrodas ne mazāk kā 20 stundas nedēļā/vismaz 4 reizes nedēļā, neieskaitot būvsapulces un laiku pēc pasūtītāja pārstāvja uzaicinājumiem.

9. Pēc pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma atbildīgajam būvuzraugam jāierodas nekavējoties, ne ilgāk kā 3 stundu laikā. 

10. Būvuzraugam jānodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

11. Būvuzraugam jānodrošina (jāparedz izmaksās pārbaužu minimums) uzmērījumu un kvalitātes novērtējuma veikšana ievērojot ,,Ceļu specifikācijas 2015” un tehnisko noteikumu prasības.

12. Būvuzraugam jākontrolē un ikmēneša atskaitē jānorāda būvdarbos pielietoto materiālu atbilstība būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumam, kā arī ekvivalento materiālu pielietošana, ja tādi uzrādīti būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumā. 

13. Būvuzraugam būvniecības laikā jāveic būvuzņēmēja ikmēneša iesniegto un izbūvēto zemes darbu un beramo materiālu (konstruktīvo kārtu tilpums)  uzmērīšana un aprēķins, un jākontrolē to atbilstība tāmes darbu apjomiem (ārējiem inženiertīkliem, ceļiem, laukumiem, labiekārtojumam, zemes darbiem piebūves būvniecībā un cokola atrakumam). Uzmērīšana tiek veikta ar ģeodēziskiem instrumentiem.

14. Visiem beramajiem materiāliem tilpums ir noteikts cietā un sablīvētā stāvoklī.

15. Mērījumu un aprēķinu rezultātus būvuzraugs iesniedz pasūtītājam, ja būvuzraudzības kārtībā uzmērītie darbu apjomi atšķiras no būvuzņēmēja iesniegtajiem darbu apjomiem, tad būvniecības dalībnieki kopīgi lemj par darbu apjomu atbilstību.

Būvuzraugs:
1. piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Autoruzraugs, Būvuzņēmējs, darbuzņēmējs/i un citi pieaicinātie būvniecības dalībnieki vai viņu pilnvaroti pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem.

2. ja nepieciešams, rakstveidā novērtē būvniecības riskus un iesniedz iespējamo problēmu risinājumus, tai skaitā nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu jebkurā minēto būvniecības dalībnieku kombinācijā.

3. pārbauda, vai būvuzņēmēja un darbuzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.

4. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja/u, ja tāds/i iesaistīti būvdarbu veikšanā līgumiem.

5. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemtas visas nepieciešamās atļaujas.

6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

7. pārbauda būvdarbos izmantojamo materiālu, konstrukciju u.t.t. ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam.

8. ierodas būvlaukumā nekavējoties pēc Pasūtītāja pārstāvja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

9. saskaņā ar pastāvošajām prasībām piedalās būvdarbu posmu, nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā.

10. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

11. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

12. ziņo Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta.

13. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam un būvvaldei un Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī, ja nepieciešams, izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs savus rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju.

14. pārbauda Būvuzņēmēja iesniegtos, kā arī pats sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvdarbu posmu izpildi vai pabeigto būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus un piedalās šīs komisijas darbā.

15. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību papildus prasībām veic sekojošo:

1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju.

3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu.

5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un iesniedz testu rezultātus Pasūtītājam.

6. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

7. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi.

8. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu.

9. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam.

10. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases.

11. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai.

12. mēnesi pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju.

13. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi.

2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam.

3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.

4. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

4.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

4.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

4.5.  neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

4.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

4.7. ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības centra organizētās ekspertīzes atzinumā.

5. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

5.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot 
attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to 
novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no 
būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

5.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam 
par līguma saistību nepildīšanu.

6. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

7. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētās korekcijas;

8. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

9. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par :

· pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

· atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

· Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

· Informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

· Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.

10. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā projektā ( Būvprojektā ) un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumus, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

11. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

12. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

13. Būvdarbu izpildes laikā konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

14. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītājam;

15. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

16. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;

17. Stingri ievērot tehnoloģijas un kvalitātes prasību ievērošanu visa projekta veikšanas laikā;

18. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, un/vai šaubu gadījumos, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā pārbaužu veikšanai;

19. Kontrolē seguma, segas pamatu, mākslīgo un inženierkomunikāciju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana), veic nepieciešamos mērījumus komunikāciju izbūves atbilstībai būvprojekta un Latvijas būvnormatīvos noteiktajām prasībām;

20. Piedalās būvuzņēmēja veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudēs, kā arī veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garen- un šķērs-līdzenums, temperatūra, u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;

21. Veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, veic būvdarbu apjomu pārbaudes, veic nepieciešamos mērījumus komunikāciju izbūves atbilstībai prasībām;

22. Kontrolē būvdarbu veicēja būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un iesaka Pasūtītājam lēmumus par izmaiņu nepieciešamību būvprojektā.

A.Skromāns, 65307273, 29359849

ainars.skromans@livani.lv
Objektu darbu daudzumu saraksti:

Pašvaldības autoceļa Vilkmugura - Pīļupsala, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā pārbūve

	Darbu daudzumu saraksts

	Novads
	Līvānu novads, Rudzātu pagasts

	Ceļa nosaukums
	pašvaldības autoceļš "VILKMUGURA - PĪĻUPSALA"

	Km no
	0,000

	Km līdz
	2,380

	Garums, m
	2,380

	AADT
	 

	AADTj, smagie
	 

	Darbības sfēra
	Seguma atjaunošana, virsūdens novades sistēmas izveide (ceļa sāngrāvji un PP caurtekas)

	N.p.k.
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	TS - TERITORIJAS SADAĻA
	 
	 

	1
	 
	Vispārējie darbi
	N/A
	 

	1.1.
	2.
	Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, izpildmērījumu veikšana
	kompl.
	1,000

	2
	 
	Sagatavošanas darbi un konstrukciju nojaukšana vai demontāža
	N/A
	 

	2.1.
	3.1.
	Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana
	m
	2380

	2.2.
	3.5.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni 
	gab.
	48,00

	2.3.
	3.5.
	Krūmu zāģēšana, aizvedot uz izgāztuvi vai sadedzinot uz vietas
	m2 
	1520,00

	2.4.
	3.2.
	Žoga elementu demontāža, pārcelšana
	m
	670,00

	2.5.
	3.2.
	Betona caurteku demontāža, transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m
	103,00

	3
	 
	Zemes klātnes izbūve
	N/A
	 

	3.1.
	4.2.
	Augu zemes, liekās grunts noņemšana
	m3
	2209,00

	3.2.
	4.2.
	Grants segas 20cm biezumā atdalīta norakšana no kopējā ierakuma apjoma, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	2077,00

	3.3.
	4.4.
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	4617,00

	3.4.
	4.4.
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve, izmantojot ierakumā iegūto grunti
	m3
	716,00

	3.5.
	4.1.
	Ceļa sāngrāvja rakšana ar ekskavatoru, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	3313,00

	3.6.
	5.2.
	Grāvju gultnes nostiprināšana ar frakcionētām šķembām fr.45/70, h=15cm
	m2 
	412,00

	4
	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	N/A
	 

	4.1.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (pamatceļam)
	m3
	5981,00

	4.2.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (nobrauktuvēm)
	m3
	358,68

	4.3.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā (pamatceļam)
	m2 
	12351,00

	4.4.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā  (nobrauktuvēm)
	m2 
	854,00

	4.5.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamatkārtas izbūve (pieslēguma zona pie valsts nozīmes a/c P62 Krāslava - Preiļi - Madona) h=25cm
	m2 
	190,00

	4.6.
	5.4.
	Nomaļu izbūve (pieslēguma zona pie valsts nozīmes a/c P62 Krāslava - Preiļi - Madona) h=10cm
	m2 
	50,00

	5
	 
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	N/A
	 

	5.1.
	6.5.
	Asfaltbetona seguma AC11 surf virskārtas izbūve h=4cm
	m2 
	96,00

	5.2.
	6.5.
	Asfaltbetona seguma AC16 base pamatkārtas izbūve h=6cm
	m2 
	100,00

	6
	 
	Caurtekas un konstrukcijas
	N/A
	 

	6.1.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=400mm
	m
	129,00

	6.2.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=600mm
	m
	77,00

	6.3.
	4.3.
	Caurtekas galu posmu nostiprināšana ar laukakmeni D150-180mm betonā C16/20
	m2 
	207,91

	7
	 
	Aprīkojums, satiksmes organizēšana un labiekārtošanas darbi 
	N/A
	 

	7.1.
	7.3.
	Ceļa zīmju stabu uzstādīšana 
	gab.
	9,00

	7.2.
	7.3.
	Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana Nr.206
	gab.
	2,00

	7.3.
	7.3.
	Brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.103, Nr.104, Nr.107
	gab.
	3,00

	7.4.
	7.3.
	Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana Nr. 323 (70) - 2 gab.; 324 (70) - 2 gab.
	gab.
	4,00

	7.5.
	7.3.
	Papildzīmju uzstādīšana Nr.801 (150m)
	gab.
	1,00

	7.6.
	7.3.
	Ceļa zīmju demontāža
	gab.
	2,00

	7.7.
	7.3.
	Ceļa zīmju pārcelšana
	gab.
	1,00

	7.8.
	4.6.
	Ceļa sāngrāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot ar daudzgadīgu zālienu h=10cm 
	m2 
	19040,00

	8
	 
	Inženierkomunikācijas
	 
	 

	8.1.
	-
	ELT sadaļas materiālu specifikāciju un apjomus skatīt Būvprojekta ELT sadaļā 
	kompl.
	1,00


Pašvaldības autoceļa Cirsenieki - Iztekas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve

	Darbu daudzumu saraksts

	Novads
	Līvānu novads, Jersikas pagasts

	Ceļa nosaukums
	pašvaldības autoceļš "CIRSENIEKI - IZTEKAS"

	Km no
	0,000

	Km līdz
	2,595

	Garums, m
	2,595

	AADT
	 

	AADTj, smagie
	 

	Darbības sfēra
	Seguma atjaunošana, virsūdens novades sistēmas izveide (ceļa sāngrāvji un PP caurtekas)

	N.p.k.
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	TS - TERITORIJAS SADAĻA
	 
	 

	1
	 
	Vispārējie darbi
	N/A
	 

	1.1.
	2.
	Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, izpildmērījumu veikšana
	kompl.
	1,000

	2
	 
	Sagatavošanas darbi un konstrukciju nojaukšana vai demontāža
	N/A
	 

	2.1.
	3.1.
	Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana
	m
	2595

	2.2.
	3.5.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni 
	gab.
	34,00

	2.3.
	3.5.
	Krūmu zāģēšana, aizvedot uz izgāztuvi vai sadedzinot uz vietas
	m2 
	100,00

	2.4.
	3.2.
	Betona caurteku demontāža (D300 - D1000), transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m
	106,00

	2.5.
	3.2.
	Betona caurteku demontāža (D1500), transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m
	22,00

	3
	 
	Zemes klātnes izbūve
	N/A
	 

	3.1.
	4.2.
	Augu zemes, liekās grunts noņemšana
	m3
	1658,00

	3.2.
	4.2.
	Grants segas 20cm biezumā atdalīta norakšana no kopējā ierakuma apjoma, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	2716,00

	3.3.
	4.4.
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	3085,00

	3.4.
	4.4.
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve, izmantojot ierakumā iegūto grunti
	m3
	527,00

	3.5.
	4.1.
	Ceļa sāngrāvja rakšana ar ekskavatoru, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	2487,00

	3.6.
	5.2.
	Grāvju gultnes nostiprināšana ar frakcionētām šķembām fr.45/70, h=15cm
	m2 
	495,00

	4
	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	N/A
	 

	4.1.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (pamatceļam)
	m3
	7463,00

	4.2.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (nobrauktuvēm)
	m3
	445,20

	4.3.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā (pamatceļam)
	m2 
	14391,00

	4.4.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā  (nobrauktuvēm)
	m2 
	1060,00

	5
	 
	Caurtekas un konstrukcijas
	N/A
	 

	5.1.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=400mm
	m
	217,00

	5.2.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=500mm
	m
	27,00

	5.3.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=600mm
	m
	16,00

	5.4.
	4.3.
	PA HCPA 26 spirāliski vītās metāla caurules izbūve ar cinka pārklājumu  ne mazāk kā 42 μm un papildus Trenchcoating pārklājumu no iekšpuses
	m
	16,00

	5.5.
	-
	Ūdens atsūknēšana no būvbedres, grunts ūdens pazemināšana
	kompl.
	1,00

	5.6.
	4.3.
	Caurtekas galu posmu nostiprināšana ar laukakmeni D150-180mm betonā C16/20
	m2 
	240,73

	6
	 
	Aprīkojums, satiksmes organizēšana un labiekārtošanas darbi 
	N/A
	 

	6.1.
	7.3.
	Ceļa zīmju stabu uzstādīšana 
	gab.
	12,00

	6.2.
	7.3.
	Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana Nr.206
	gab.
	2,00

	6.3.
	7.3.
	Brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.103 (2 gab.), Nr.104 (2 gab.), Nr.114 (1 gab.)
	gab.
	5,00

	6.4.
	7.3.
	Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana Nr. 323 (70) - 4 gab.; Nr. 323 (50) - 2 gab.; 324 (70) - 1 gab.; 324 (50) - 2 gab.
	gab.
	9,00

	6.5.
	7.3.
	Papildzīmju uzstādīšana Nr.801 (150m)
	gab.
	1,00

	6.6.
	7.3.
	Ceļa zīmju demontāža
	gab.
	1,00

	6.7.
	7.3.
	Ceļa zīmju pārcelšana
	gab.
	3,00

	6.8.
	4.6.
	Ceļa sāngrāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot ar daudzgadīgu zālienu h=10cm 
	m2 
	15570,00


Pašvaldības autoceļa Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi, Turku pagastā, Līvānu novadā pārbūve no 3.70 km līdz 7.55 km

	
	
	
	
	
	
	

	Darbu daudzumu saraksts

	Novads
	Līvānu novads,Turku pagasts

	Ceļa nosaukums
	pašvaldības autoceļš "VEIGURI - SILAVAS - ROBEŽNIEKI - GAIŅI"

	Km no
	3,700

	Km līdz
	6,000

	Garums, m
	2,300

	AADT
	 

	AADTj, smagie
	 

	Darbības sfēra
	Seguma atjaunošana, virsūdens novades sistēmas izveide (ceļa sāngrāvji un PP caurtekas)

	N.p.k.
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	TS - TERITORIJAS SADAĻA
	 
	 

	1
	 
	Vispārējie darbi
	N/A
	 

	1.1.
	2.
	Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, izpildmērījumu veikšana
	kompl.
	0,600

	2
	 
	Sagatavošanas darbi un konstrukciju nojaukšana vai demontāža
	N/A
	 

	2.1.
	3.1.
	Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana
	m
	2300

	2.2.
	3.5.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni 
	gab.
	6,00

	2.3.
	3.5.
	Krūmu zāģēšana, aizvedot uz izgāztuvi vai sadedzinot uz vietas
	m2 
	600,00

	2.4.
	3.2.
	Betona caurteku demontāža, transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m
	54,00

	3
	 
	Zemes klātnes izbūve
	N/A
	 

	3.1.
	4.2.
	Augu zemes, liekās grunts noņemšana
	m3
	2028,00

	3.2.
	4.2.
	Grants segas 20cm biezumā atdalīta norakšana no kopējā ierakuma apjoma, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	2530,00

	3.3.
	4.4.
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	3797,00

	3.4.
	4.4.
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve, izmantojot ierakumā iegūto grunti
	m3
	387,00

	3.5.
	4.1.
	Ceļa sāngrāvja rakšana ar ekskavatoru, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	3041,00

	3.6.
	5.2.
	Grāvju gultnes nostiprināšana ar frakcionētām šķembām fr.45/70, h=15cm
	m2 
	140,00

	4
	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	N/A
	 

	4.1.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (pamatceļam)
	m3
	5645,00

	4.2.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (nobrauktuvēm)
	m3
	349,02

	4.3.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā (pamatceļam)
	m2 
	12727,00

	4.4.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā  (nobrauktuvēm)
	m2 
	831,00

	5
	 
	Caurtekas un konstrukcijas
	N/A
	 

	5.1.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=400mm
	m
	99,00

	5.2.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=500mm
	m
	36,00

	5.3.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=1000mm
	m
	21,00

	5.4.
	4.3.
	Caurtekas galu posmu nostiprināšana ar laukakmeni D150-180mm betonā C16/20
	m2 
	118,46

	5.5.
	-
	Dzelzsbetona plātņu montāža gāzesvada aizsardzībai (2000mm x 6000mm)
	gab.
	4,00

	6
	 
	Aprīkojums, satiksmes organizēšana un labiekārtošanas darbi 
	N/A
	 

	6.1.
	7.3.
	Ceļa zīmju stabu uzstādīšana 
	gab.
	8,00

	6.2.
	7.3.
	Brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.104
	gab.
	2,00

	6.3.
	7.3.
	Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana Nr. 323 (70) - 2 gab.; 324 (70) - 2 gab.; 326 - 2 gab.
	gab.
	6,00

	6.4.
	7.3.
	Papildzīmju uzstādīšana Nr.801
	gab.
	4,00

	6.5.
	4.6.
	Ceļa sāngrāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot ar daudzgadīgu zālienu h=10cm 
	m2 
	14720,00

	6.6.
	-
	Rezerves PE dubultsienu aizsargcaurules D110 ieguldīšana blakus maģistrālā gāzesvada sakaru kabelim
	m
	10,00


Pašvaldības autoceļa Drēņi – Kalvāni - Lietaunieki, Rožupes pagastā, Līvānu novadā pārbūve

	
	
	
	
	
	
	

	Darbu daudzumu saraksts

	Novads
	Līvānu novads,Rožupes pagasts

	Ceļa nosaukums
	pašvaldības autoceļš "DRĒŅI - KALVĀNI - LIETAUNIEKI"

	Km no - līdz
	1,240 - 3,300

	Km no - līdz
	4,070 - 4,443

	Garums, m
	2433,000

	AADT
	 

	AADTj, smagie
	 

	Darbības sfēra
	Seguma atjaunošana, virsūdens novades sistēmas izveide (ceļa sāngrāvji un PP caurtekas)

	N.p.k.
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	TS - TERITORIJAS SADAĻA
	 
	 

	1
	 
	Vispārējie darbi
	N/A
	 

	1.1.
	2.
	Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, izpildmērījumu veikšana
	kompl.
	0,550

	2
	 
	Sagatavošanas darbi un konstrukciju nojaukšana vai demontāža
	N/A
	 

	2.1.
	3.1.
	Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana
	m
	2433

	2.2.
	3.5.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni
	gab.
	57,00

	2.3.
	3.5.
	Krūmu zāģēšana, aizvedot uz izgāztuvi vai sadedzinot uz vietas
	m2 
	3866,00

	2.4.
	3.2.
	Betona caurteku demontāža, transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m
	74,00

	3
	 
	Zemes klātnes izbūve
	N/A
	 

	3.1.
	4.2.
	Augu zemes, liekās grunts noņemšana
	m3
	1047,00

	3.2.
	8.7.
	Ceļa klātnes profilēšana
	m2 
	6541,00

	3.3.
	4.2.
	Grants segas 20cm biezumā atdalīta norakšana no kopējā ierakuma apjoma, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	1195,00

	3.4.
	4.4.
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	2628,00

	3.5.
	4.4.
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve, izmantojot ierakumā iegūto grunti
	m3
	1438,00

	3.6.
	4.1.
	Ceļa sāngrāvja rakšana ar ekskavatoru, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	1570,00

	3.6.
	5.2.
	Grāvju gultnes nostiprināšana ar frakcionētām šķembām fr.45/70, h=15cm
	m2 
	100,00

	4
	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	N/A
	 

	4.1.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (pamatceļam)
	m3
	3282,00

	4.2.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (nobrauktuvēm)
	m3
	585,90

	4.3.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā (pamatceļam)
	m2 
	11242,00

	4.4.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā  (nobrauktuvēm)
	m2 
	1395,00

	4.5.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamatkārtas izbūve (pieslēguma zona pie valsts nozīmes a/c P63 Preiļi - Līvāni) h=25cm
	m2 
	0,00

	4.6.
	5.4.
	Nomaļu izbūve (pieslēguma zona pie valsts nozīmes a/c P62 Krāslava - Preiļi - Madona) h=10cm
	m2 
	0,00

	5
	 
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	N/A
	 

	5.1.
	6.2.
	Asfaltbetona seguma AC11 surf virskārtas izbūve h=4cm
	m2 
	0,00

	5.2.
	6.2.
	Asfaltbetona seguma AC16 base pamatkārtas izbūve h=6cm
	m2 
	0,00

	6
	 
	Caurtekas un konstrukcijas
	N/A
	 

	6.1.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=400mm
	m
	162,00

	6.2.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=500mm
	m
	73,00

	6.3.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=800mm
	m
	12,00

	6.4.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=1000mm
	m
	0,00

	6.5.
	4.3.
	Caurtekas galu posmu nostiprināšana ar laukakmeni D150-180mm betonā C16/20
	m2 
	130,70

	6.6.
	-
	Dzelzsbetona plātņu montāža gāzesvada aizsardzībai (2000mm x 6000mm)
	gab.
	4,00

	7
	 
	Aprīkojums, satiksmes organizēšana un labiekārtošanas darbi 
	N/A
	 

	7.1.
	7.3.
	Ceļa zīmju stabu uzstādīšana 
	gab.
	6,00

	7.2.
	7.3.
	Brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.103
	gab.
	1,00

	7.3.
	7.3.
	Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana Nr.206
	gab.
	3,00

	7.4.
	7.3.
	Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana Nr. 323 (70) - 1 gab.;  326 - 2 gab.
	gab.
	3,00

	7.5.
	7.3.
	Papildzīmju uzstādīšana Nr.801
	gab.
	3,00

	7.6.
	7.3.
	Ceļa zīmju demontāža
	gab.
	0,00

	7.7.
	7.3.
	Ceļa zīmju pārcelšana
	gab.
	1,00

	7.8.
	4.6.
	Ceļa sāngrāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot ar daudzgadīgu zālienu h=10cm 
	m2 
	17031,00

	7.9.
	-
	Rezerves PE dubultsienu aizsargcaurules D110 ieguldīšana blakus maģistrālā gāzesvada sakaru kabelim
	m
	10,00

	8
	 
	Inženierkomunikācijas
	N/A
	 

	8.1.
	-
	EST sadaļas darba apjomus un materiālu specifikāciju skatīt Būvprojekta EST sadaļā
	kompl.
	1,00


Pašvaldības autoceļa Sutri - Krivoki, Sutru pagastā, Līvānu novadā pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	Darbu daudzumu saraksts 1. daļai

	Novads
	Līvānu novads, Sutru pagasts

	Ceļa nosaukums
	pašvaldības autoceļš "SUTRI - KRIVOKI"

	Km no
	1,620

	Km līdz
	3,964

	Garums, m
	2,344

	AADT
	 

	AADTj, smagie
	 

	Darbības sfēra
	Seguma atjaunošana, virsūdens novades sistēmas izveide (ceļa sāngrāvji un PP caurtekas)

	N.p.k.
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	TS - TERITORIJAS SADAĻA
	 
	 

	1
	 
	Vispārējie darbi
	N/A
	 

	1.1.
	2.
	Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, izpildmērījumu veikšana
	kompl.
	0,59

	2
	 
	Sagatavošanas darbi un konstrukciju nojaukšana vai demontāža
	N/A
	 

	2.1.
	3.1.
	Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana
	m
	2344,00

	2.2.
	3.5.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni 
	gab.
	13,00

	2.3.
	3.5.
	Krūmu zāģēšana, aizvedot uz izgāztuvi vai sadedzinot uz vietas
	m2 
	3900,00

	2.4.
	3.2.
	Betona elementu demontāža, transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	gab.
	2,00

	2.5.
	3.2.
	Betona caurteku demontāža, transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m
	105,00

	3
	 
	Zemes klātnes izbūve
	N/A
	 

	3.1.
	4.2.
	Augu zemes, liekās grunts noņemšana
	m3
	1391,00

	3.2.
	4.2.
	Grants segas 20cm biezumā atdalīta norakšana no kopējā ierakuma apjoma, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	1713,00

	3.3.
	4.4.
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	2612,00

	3.4.
	4.4.
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve, izmantojot ierakumā iegūto grunti
	m3
	586,00

	3.5.
	4.1.
	Ceļa sāngrāvja rakšana ar ekskavatoru, norakto grunti transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 10km attālumā
	m3
	2086,00

	3.6.
	5.2.
	Grāvju gultnes nostiprināšana ar frakcionētām šķembām fr.45/70, h=15cm
	m2 
	60,00

	4
	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	N/A
	 

	4.1.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (pamatceļam)
	m3
	5762,00

	4.2.
	5.1.
	Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (nobrauktuvēm)
	m3
	333,90

	4.3.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā (pamatceļam)
	m2 
	12892,00

	4.4.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s virskārtas izbūve h=20cm biezumā  (nobrauktuvēm)
	m2 
	795,00

	4.5.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamatkārtas izbūve (pieslēguma zona pie valsts nozīmes a/c P63 Preiļi - Līvāni) h=25cm
	m2 
	0,00

	4.6.
	5.4.
	Nomaļu izbūve (pieslēguma zona pie valsts nozīmes a/c P63 Preiļi - Līvāni) h=10cm
	m2 
	0,00

	5
	 
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	N/A
	 

	5.1.
	6.2.
	Asfaltbetona seguma AC11 surf virskārtas izbūve h=4cm
	m2 
	0,00

	5.2.
	6.2.
	Asfaltbetona seguma AC16 base pamatkārtas izbūve h=6cm
	m2 
	0,00

	6
	 
	Caurtekas un konstrukcijas
	N/A
	 

	6.1.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=400mm
	m
	161,00

	6.2.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=500mm
	m
	60,00

	6.3.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=600mm
	m
	0,00

	6.4.
	4.3.
	PP caurtekas izbūve, D=800mm
	m
	0,00

	6.5.
	4.3.
	Metāla gofrētās caurtekas izbūve, D=1500mm
	m
	0,00

	6.6.
	4.3.
	Caurtekas galu posmu nostiprināšana ar laukakmeni D150-180mm betonā C16/20
	m2 
	148,43

	7
	 
	Aprīkojums, satiksmes organizēšana un labiekārtošanas darbi 
	N/A
	 

	7.1.
	7.3.
	Ceļa zīmju stabu uzstādīšana 
	gab.
	13,00

	7.2.
	7.3.
	Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana Nr.206
	gab.
	0,00

	7.3.
	7.3.
	Brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.103, Nr.104, Nr.105, Nr.106, Nr.107
	gab.
	5,00

	7.4.
	7.3.
	Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.323 (50) - 4 gab.; Nr. 323 (70) - 4 gab.; 324 (50) - 4 gab.
	gab.
	12,00

	7.5.
	7.3.
	Papildzīmju uzstādīšana Nr.801 (150m)
	gab.
	0,00

	7.6.
	4.6.
	Ceļa sāngrāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot ar daudzgadīgu zālienu h=10cm 
	m2 
	16408,00


2.pielikums

Būvuzraudzības vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats:

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Galvenā kvalifikācija:

10. Darba pieredze būvobjetu uzraudzībā ( norādīt lielākos pabeigtos būvobjektus un pasūtītājus, kuros speciālists ir veicis būvuzraudzību ).

11. Darba pieredze :

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


3.pielikums

Projekts

Līgums Nr. 

Līvānos,
      




        

      2016.gada _____. _________

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr.90000065595, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu un likumu „Par pašvaldībām” rīkojas tās izpilddirektors Uldis Skreivers, turpmāk saukta „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

________________________, reģ. Nr. ____________________, adrese:  ____________________________________, tās valdes locekļa _______________________________  personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī „Puses” vai „Puse”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objekta būvdarbu (turpmāk tekstā – Darbi)  būvuzraudzības pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums) objektam: „_______________________________________”, saskaņā ar pielikumu Nr.1 ( būvuzraudzības darba uzdevums ).

1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „________________________________________”, (identifikācijas Nr. LND 2016/___) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa ir EUR ________________ ( __________________________________), tajā skaitā PVN 21 % EUR __________________.
2.1.1. Kopējā šī Līguma summā, kura ir noteikta 2.1 punktā, ietilpst visi nodokļi, kuri izriet no šī līguma, un kurus Izpildītājs apņemas no izmaksājamās līgumcenas apmaksāt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
2.2.  Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic sekojošā kārtībā:

2.2.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma summas Pasūtītājs Izpildītājam veic piecpadsmit dienu laikā pēc Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.
2.2.2. Atlikušo līguma summu Pasūtītājs Izpildītājam veic pēc pieņemšanas – nodošanas akta ( attiecīgā uzbūvētā/pārbūvētā objekta akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā ) parakstīšanas 15 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Izpildītāja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.3. Maksimālās pieļaujamās līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% ( desmit procenti ) no līgumcenas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma ( turpmāk PIL ) 67.1 panta ceturtās daļas 2. punktu.
2. Pušu pienākumi un tiesības

3.1.      Izpildītāja pienākumi un tiesības:
3.1.1. visu no normatīvajiem aktiem izrietošo saistību izpilde, kas izriet no šī līguma un kas attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.1.2. Izpildītājam jāierodas būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes amatpersonas, pasūtītāja uzaicinājuma trīs stundu laikā;

3.1.3. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

3.1.4. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

3.1.5. pildīt Būvuzrauga pienākumus saskaņā ar Būvniecības likumu un Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

3.1.6. veikt objekta būvuzraudzību visā būvniecības laikā, atbilstoši būvprojektam, darbu veikšanas projektam, normatīvajiem aktiem un būvniecības līgumam;

3.1.7. veikt būvdarbu posmu tehnoloģiskās secības pārbaudi, atbilstoši saskaņotam darbu veikšanas projektam un materiālu ražotāju tehniskajām prasībām, bet ne retāk kā divas reizes nedēļā;

3.1.8. veikt tehnisko jautājumu sagatavošanu, koordinēšanu un risināšanu ar Darbu izpildītāju un Pasūtītāju visas būvniecības laikā.

3.1.9. piedalīties nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanā;

3.1.10. nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvdarbu tehnoloģisko procesu secības, akceptētā būvprojektā noteikto materiālu izlietojuma, veicamo būvdarbu Tāmes un Grafika;

3.1.11. nepieļaut spēkā esošo tiesību aktu un attiecīgo standartu pārkāpumu būvdarbu laikā; 

3.1.12. ievērot un kontrolēt darba drošības pasākumus Objektā.

3.1.13. veikt sadarbību ar autoruzraugu, piedaloties risinājumu izvērtēšanā un to saskaņošanā;

3.1.14. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumus.

3.1.15. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

3.1.16. Izpildītājs pēc Pasūtītāja papildus pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju (t., sk. fotofiksācijas elektroniskā formātā), kas saistīti ar Darbu izpildi.

3.1.17. Izpildītājam ir pienākums sagatavot un apkopot visu nepieciešamo dokumentāciju Objekta nodošanai ekspluatācijā;

3.1.18. Izpildītājam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs un tās vadīt.

3.1.19. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

3.1.20. Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai ir tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju un materiālus.

3.1.21. Būvuzraugam ierodoties objektā vai konstatējot nepilnības, jāveic ieraksts būvuzraudzības žurnālā ( pielikums Nr. 2 ).

3.1.22. Specializēto darbu būvuzraugiem, ja tādi nepieciešami, objektā jāierodas vismaz  1-2 reizes nedēļā, laika posmā, kad notiek attiecīgie darbi, kā arī nekavējoties pēc vajadzības, kuru nosaka pasūtītāja pārstāvis un /vai būvuzraugs.

3.1.23. Izpildītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar apakšuzņēmējiem.

3.1.24. Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo līgumu.

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  

3.2.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.2.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

3.2.3. Pasūtītāja sniegtai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Izpildītājs.

3.2.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir pienākums rakstiski pilnvarot Izpildītāju Pakalpojumu sniegšanai.

3.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

3.2.6. Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo līgumu.

4. Līguma izpildes termiņš

4.1.     Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ( paredzamais būvuzraudzības termiņš 7 mēneši ).

4.2.      Būvuzraudzību Izpildītājs uzsāk līdz ar darbu uzsākšanu objektā, pēc Pasūtītāja telefoniska uzaicinājuma.

5. Pušu atbildība

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.
5.3. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās vienošanās. Šādos gadījumos līgumslēdzējas puses sastāda un paraksta abpusēju Pakalpojuma pārtraukšanas (apturēšanas uz laiku) aktu.
5.4. Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs otrai pusei iesniedz noteiktus priekšlikumus, uz kuriem tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
5.5. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu izmaiņas, Pakalpojuma atsākšana pēc pārtraukšanas vai apturēšanas uz laiku noformējami abām līgumslēdzējām pusēm rakstiski vienojoties, Līgumam pievienojot papildus vienošanos, kura ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.
5.6. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgi izbeigt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas, ja kāda no līguma pusēm neievēro šo līgumu, rakstiski brīdinot otru pusi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, līdz Līguma laušanai veicot visus savstarpējos norēķinus. 
5.7. Ja līgumslēdzējas puses nevienojas vai ieinteresētā puse noteiktā laikā nesaņem atbildi uz priekšlikumu grozīt vai pārtraukt Līgumu, strīdu pēc ieinteresētās puses iesnieguma, kā arī pārējās domstarpības, kuras rodas šā Līguma izpildes gaitā izšķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.8. Ja Pasūtītājs līguma 2.2. punktā norādītajā kārtībā neapmaksā iesniegtās rēķina summas, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātās līguma summas daļas par katru nokavēto kalendāro dienu.
5.9. Ja Izpildītājs atsakās no šī līguma pildīšanas vai nepilda to, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līguma summas.
5.10. Izpildītājs nes atbildību par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
5.11. Izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 apmērā par katru tādu būtisku kļūdu, kura radusies Izpildītāja tiešas darbības vai bezdarbības rezultātā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma segt Pasūtītājam un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
5.12. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR apmērā par katru neierašanos objektā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma.
5.13. Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaužu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums būvuzrauga pieļauto kļūdu dēļ)  Izpildītājs nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams Izpildītājs.
5.14. Izpildītājs nes atbildību par visiem zaudējumiem trešajām personām, kuri rodas vai var rasties nākotnē (būvuzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ vai aiz neuzmanības ).

5.15. Pasūtītājam ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

6. Apakšlīgumi

6.1.
Izpildītājam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus, kuri nav norādīti Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, izņemot PIL 68. panta pirmajā daļā noteikto. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

6.2.
Ja Izpildītājs vēlas veikt to apakšuzņēmēju, kuri Izpildītāja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, nomaiņu (ja Izpildītājs savā piedāvājumā  balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), iesaistīšanu līguma izpildē, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL  8.2 panta piektās daļas 1., 2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

6.3.
Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

6.3.1.
Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs uz kuru iespējām pretendents balstījies atbilst tām iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

6.3.2.
piedāvātajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

6.3.3.
uz piedāvāto apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstījies neattiecas PIL  8.2 panta piektās daļas 1., 2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

6.4.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstījies nomaiņu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Pārējie noteikumi

7.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta autoruzraudzību.

7.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības/būvuzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs 6.2.punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam. 

7.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:

Būvinženieris – Ainārs Skromāns, tālrunis: 65307272, e-pasts: ainars.skromans@livani.lv

7.5. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

7.6. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

7.7. Līgums sastādīts uz 5 lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja.

	Pasūtītājs
	
	                        Izpildītājs

	        LĪVĀNU NOVADA DOME

        Reģ.Nr. LV90000065595

        Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,

        LV-5316

        AS „Citadele banka”

  N/k: LV79PARX0004642660004

  Kods: PARXLV22


	
	

	       ________________________/U. Skreivers


	
	_________________________/




4.pielikums

PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

(uz Pretendenta veidlapas)

1. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātā būvuzraudzības summa bez 21 % PVN sastāda EUR __________________. Būvuzraudzības summa ar 21 % PVN sastāda EUR ________.

  Pretendents: ____________________________________________________________ 

Reģ. Nr. :____________________________________________________ 

Juridiskā adrese: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Faktiskā adrese: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Kontaktpersona:  ___________________e-pasts: _____________, tālrunis: _____________

Bankas nosaukums, filiāle:__________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bankas kods:
 ___________________________________________________________

norēķinu konts: __________________________________________________________


___________________________________________________________________________

 (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

