

**EKONOMIKAS DAĻA****CEĻU DAĻA - TĀME**

**Objekta nosaukums:** „Būvprojekta ieceres dokumentācijas izstrāde Domes ielas seguma atjaunošanai posmā no Rīgas ielas līdz Zaļajai ielai Līvānos, Līvānu novadā”

**Objekta adrese:** : Domes iela, Līvāni, Līvānu novads, kad. 7611-004-0206

Tāme sastādīta 2015.gada Jūlija tirgus cenās

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mēr- vien.	Kopā	Vienības cena, (EURO)	Kopējā izmaksa, (EURO)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Ass nospraušana un nostiprināšana dabā	m	160.00		
2	Mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana	gb	1.00		
3	Esošā a/b seguma izlīdzinošā frēzēšana H=4cm, ar aizvešanu	m <sup>2</sup>	1620.00		
4	Esošā a/b seguma demontāža atsedzot sadzīves kanalizācijas aku Pk 1+28	m <sup>2</sup>	14.00		
5	Sadzīves kanalizācijas akas Pk 1+28 remonts nomainot augšējos gredzenus, nomainot pārsedzi uz "peldoša" tipa 40t, ķeta	gb	1.00		
6	Sadzīves kanalizācijas akas Pk 1+60 remonts nomainot augšējos gredzenus	gb	1.00		
7	Esošo aku vāku līmetņošana	gb	15.00		
8	Asfaltbetona seguma virskārtas AC (surf) 11 kārtas izbūve H=4cm	m <sup>2</sup>	1620.00		
9	Asfaltbetona AC (base/bin) 16 apakškārtas izbūve H=6cm (Pk1+28)	m <sup>2</sup>	14.00		
10	Šķembu 0/45 izlīdzinošās kārtas izbūve (iesēduma labošana)	m <sup>3</sup>	2.00		
11	Ceļa zīmes Nr. 206 izbūve uz cinkota metāla balsta, betonējot pamatni uz vietas Pk 0+90	gb	1.00		
12	Esošo ceļazīmju tīrīšana	gb	24.00		
13	Horizontālā marķējuma Nr 920 uzklāšana ar termoplastu	m	114.00		
14	Horizontālā marķējuma Nr 925 uzklāšana ar termoplastu	m	187.00		
15	Horizontālā marķējuma Nr 930 uzklāšana ar termoplastu	m	17.00		
16	Demobilizācija un teritorijas uzkopšana	gb	1.00		
				<b>Kopā:</b>	
				<b>PVN 21%:</b>	
				<b>Pavisam kopā:</b>	

Sastādīja: