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Līvāni                                                                                                           2015.gada 16. decembrī 

Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk saukts "PASŪTĪTĀJS", tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", no vienas puses un 
ZS „APĪNĀJI, vien. reģ. 47701001779, tās īpašnieka Andra Vilcāna personā, turpmāk saukts "UZŅĒMĒJS", no otras puses, abi turpmāk saukti „PUSES”, atbilstoši iepirkuma „Līvānu novada Rožupes pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemā” identifikācijas Nr. LND 2015/38 rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. PASŪTĪTĀJS pasūta un UZŅĒMĒJS ar savu darbaspēku un traktortehniku SAME ANTARES 130 V DT reģistrācijas nr. T689LH, veic Līvānu novada Rožupes pagasta autoceļu un ielu, turpmāk tekstā – ceļu, kopgarumā 72.73 km braucamās daļas attīrīšanu no sniega 2015/2016. gada ziemas periodā, turpmāk – Darbi.
0. UZŅĒMĒJS sniega tīrīšanas darbus uzsāk ne vēlāk, kā 1 (vienas) stundas pēc telefoniska pasūtījuma saņemšanas un pabeidz ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām.
0. Konkrētos darbus ceļu braucamās daļas attīrīšanai no sniega UZŅĒMĒJAM pasūta Jersikas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks, m.t. 26543575 vai Rožupes pagasta komunālās saimniecības daļas vadītājs Jānis Trūps, m.t. 29130823, veikto darbu izpildes kontroli veic Līvānu novada domes būvinženieris Ainārs Skromāns, (m.t. 29359849).
0.      Šī Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir:
· Rožupes pagasta ceļu (ielu) sniega tīrīšanas saraksts (pielikums Nr.1)
· Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkumā (pielikums Nr.2).
0.2. Uzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „ Līvānu novada pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemā”, (identifikācijas Nr. LND 2015/38) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

1. DARBA IZMAKSAS, NORĒĶINU KĀRTĪBA, IZPILDES NOSACĪJUMI
1. Līgumā paredzēto Darbu izcenojums, saskaņā ar Pretendenta finanšu piedāvājumu iepirkumā, ir : 
2.1.1.   par l gājiena km attīrīšanu no irdena sniega EUR 4,95 (četri euro un 95 centi)  (cenā nav iekļauts PVN);
0. par l gājiena km sniega vaļņa pārvietošanu EUR 6,96 (seši euro un 96 centi) (cenā nav iekļauts PVN)
1. Izpildīto Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Šajā Līgumā punktā noteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.
1. Pēc pienācīgi izpildītiem Darbiem PASŪTĪTĀJS   paraksta   UZŅĒMĒJA   iesniegto   ikmēneša   Darbu   nodošanas  un pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā un veic izpildīto Darbu apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pareizi noformēta rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.
1. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi vai jebkura to daļa iepriekšējā mēnesī nav veikti un/vai to izpilde neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem un prasībām vai tie nav izpildīti atbilstošā kvalitātē, Darbu pieņemšana pārtraucama un PASŪTĪTĀJS sagatavo un paraksta par to aktu un nodod to UZŅĒMĒJAM. UZŅĒMĒJAM, minētajā aktā norādītajā termiņā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, jānovērš konstatētie Darba trūkumi. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMĒJA visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.

1. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. UZŅĒMĒJS   darbus   veic   atbilstoši  pastāvošām  normām,  noteikumiem, valsts standartiem un tehniskajai specifikācijai.
3.2.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības un satiksmes drošības normu ievērošanu, izpildot darbus šī līguma apjomā.
1. UZŅĒMĒJS   savlaicīgi   aizpilda   "Ziemas dienesta   žurnālu"   un   iesniedz
PASŪTĪTĀJAM kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, un rēķinu par izpildīto darbu apjomu.
1. UZŅĒMĒJAM  sniegputeņa laikā un pastiprinātas snigšanas laikā, veicamie darbi jāsaskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju un pašvaldības ceļu pārraugu.
1. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par nodokļiem un nodevām, kas ir saistīti ar ieņēmumiem par līguma izpildi atbilstoši 2.1. punktā noteiktajiem Darba izcenojumiem.
1. Ārkārtējos gadījumos UZŅĒMĒJS nodrošina traktortehnikas vai tās vadītāja nomaiņu, lai netraucētu līgumsaistību izpildi. Par šādiem gadījumiem UZŅĒMĒJA atbildīgā kontaktpersona telefoniski informē PASŪTĪTĀJU.  
1. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
1. PASŪTĪTAJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva.
1. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atbilstoši PASŪTĪTĀJA norīkojumam darbus nav uzsācis noteiktajā laikā vai arī darbu izpilde ir iekavēta (tehnisku iemeslu vai laika apstākļu dēļ) savā līguma izpildes teritorijā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs norīkot šajā teritorijā darbus izpildīt jebkuru citu UZŅĒMĒJU ar kuru ticis noslēgts Līgums šī iepirkuma ietvaros.
1. PASŪĪTĀJS pēc faktiskās nepieciešamības ir tiesīgs mainīt izpildāmo Darbu apjomu.
1. Darbu izpildes uzraudzību objektā veic PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

1. PUŠU ATBILDĪBA UN GARANTIJAS
5.1. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai PUSEI radītos zaudējumus.
5.2. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas PUSES, tās pilnvaroto personu vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ.
5.3. Ja PUSĒM rodas strīdi par līgumsaistību izpildi, domstarpības tiek risinātās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, PUSES strīdus jautājumus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
5.4. Līgumā 2.4. punktā konstatētajos Darba neizpildes/vai nepilnīgas izpildes gadījumos UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM arī līgumsodu 150,-EUR (viens simts piecdesmit euro) par Darbu neizpildi Līgumā noteiktajā apjomā un/vai kvalitātē, par katru PASŪTĪTAJA konstatēto gadījumu par kuru ir sastādīts šī Līguma 2.4.punktā noteiktais akts. Līgumsods nomaksājams 10 darba dienu laikā no šī Līguma punktā noteiktā akta sagatavošanas datuma vai arī par attiecīgu līgumsoda summu PASŪTĪTĀJS samazina konkrētajā mēnesī UZŅĒMĒJAM maksājamo summu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMEJA visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.
5.5. Maksājumu termiņu neizpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5% apmērā no rēķinā norādītās Darbu cenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % kopumā.
5.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.

1. NEPĀRVARAMA VARA
0. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu līgumsaistību neizpildi, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā puse nevarēja ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara un ārkārtēji apstākļi šī līguma izpratnē ir dabas stihijas (vētra, plūdi un tml.), nelaimes gadījumi, ugunsgrēki, streiki, karadarbība, ekonomiskās blokādes, trešo personu pretlikumīga rīcība, kā arī gadījumi, kad spēkā stājas tādi normatīvi akti vai tiesu nolēmumi, kas tieši ietekmē vai nepieļauj šī līguma izpildi.
6.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka Izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas- pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANA VAI PĀRTRAUKŠANA PIRMS TERMIŅA
0. PASŪTĪTĀJS var lauzt līgumu vienpusīgi, ja UZŅĒMĒJS neizpilda pieteiktos ceļu attīrīšanas no sniega darbus, ja Ziemas dienesta žurnālā tiek konstatēti Līguma pielikumam neatbilstošu darbu pierakstījumi vai fiktīvi ieraksti, vai ja darbu izpildes laikā UZŅĒMĒJA nepareizas   vai  nekvalitatīvas   darbības   rezultātā  darbi   ir jāaptur, par  to  brīdinot UZŅĒMĒJU rakstiski 10 kalendāro dienu laikā.
0. Līgums var tikt izmainīts  vai pārtraukts pirms termina pēc  abu pušu rakstiskas vienošanās, brīdinot otru Pusi rakstiski vienu mēnesi iepriekš.
0. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus PUSES noformē rakstiski, tie tiek pievienoti šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

1. PAPILDUS NOTEIKUMI UN  KONTAKTINFORMĀCIJA
8.1. UZŅĒMĒJA atbildīgā  kontaktpersona – Andris Vilcāns tālr.29438407, 26010991
8.2.UZŅĒMĒJA traktortehnikas vadītājs – Andris Vilcāns tālr. 29438407, 26010991.
8.3.Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas līgumslēdzēju puses un tas darbojas līdz pilnīgai tā izpildīšanai.
8.4.Traktortehnikas stāvvietas adrese:  ZS „APĪNĀJI”„VILMENIEŠI”’, Rožupes pagasts, Līvānu novads .
8.5.Līgums sastādīts divos eksemplāros ar 2 (diviem) pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	
PASŪTĪTĀJS

Līvānu novada dome
Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316
Reģ. Nr. 90000065595
N/k  LV30UNLA0050002173014
AS “SEB banka” 
Kods UNLALV2X


PASŪTĪTĀJA vārdā
Domes izpilddirektors




__________________  U. Skreivers
	
UZŅĒMĒJS

ZS”APĪNĀJI”
„VILMENIEŠI”’, Rožupes pagasts, Līvānu novads 
Reģ. Nr. 47701001779
N/k :LV27UNLA0050016651191
AS “SEB banka” 
Kods UNLALV2X


UZŅĒMĒJA vārdā
ZS īpašnieks Andris Vilcāns




__________________ A.Vilcāns








Pielikums Nr. 1

Saraksts Rožupes pagasta autoceļu (ielu) sniega tīrīšanas secībai


	N.p.k.
	Ceļa nosaukums
	Ceļa
garums
(km)
	Nr. pēc reģistra
	
	N.p.k.
	Ceļa nosaukums
	Ceļa
garums
(km)
	Nr.pēc reģistra

	1
	Rožupe – Vilmenieši                     
	2,34
	20
	
	29
	Laivacumi – Rušenieki
	1,15
	19

	2
	Skolas iela
	0,37
	53
	
	30
	Muktpāveli – vasarnīcas
	0,90
	16

	3
	Rožupe – Rušenieki
	0,97
	18
	
	31
	Voļa – Līči
	1,00
	47

	4
	Parka iela
	0,17
	52
	
	32
	Kazuļi – Podusala – Gulbinski
	3,67
	06

	5
	Liepu iela
	0,37
	51
	
	33
	Rubini – Vecā sala – Rubiņkalns
	3,89
	25

	6
	Upes iela
	0,53
	54
	
	34
	Vecā sala – Rubiņkalns
	0,63
	39

	7
	Dārzu iela
	0,13
	50
	
	35
	Podusala – Stepāres – Čigānsala
	2,50
	40

	8
	Draudzības laukums
	0,10
	49
	
	36
	Rubiņkalns – Skroderi
	1,36
	42

	9
	Bērzu iela
	0,53
	48
	
	37
	Tomiņi – Sūkņu stac. – Peivelišķi
	6,31
	23

	10
	Rusinova – Zvirbuļovkas kapi
	0,05
	46
	
	38
	Druvas – Rusiņi
	1,81
	21

	11
	Rusinova – Zvirbuļovka
	0,27
	45
	
	39
	Cielavka – Aizpūre
	0,99
	37

	12
	Rožupe – Rusinova
	0,48
	44
	
	40
	Peivelišķi – Puduļu kapi
	1,14
	24

	13
	Drēņi – Kalv.– Lietavnieki
	4,64
	01
	
	41
	Kivlenieki – Budencova
	0,26
	38

	14
	Jaudzemi – Lielojuri
	1,20
	08
	
	42
	Pētermuiža – Kūdras purvs.
	0,66
	03

	15
	Brūklenāji – Drēņi
	1,04
	28
	
	43
	Gercāni – Gercānu kapi
	0,08
	30

	16
	Daugavieši – Kalvāni
	0,91
	09
	
	44
	Stikāni - Skrebeļi
	4,60
	07

	17
	Drēņi – Kokzāģētava
	0,10
	27
	
	45
	Mālkalni –Mālkalnu kapi
	0,50
	35

	18
	Jaudzemi – Līvāni
	0,78
	02
	
	46
	Mālnieki – Liepnieki
	1,00
	31

	19
	Daugavieši - Jaudzemi
	0,73
	14
	
	47
	Mālnieki - Sproģi
	0,40
	29

	20
	Dubnas – Jaudzemi
	0,60
	10
	
	48
	Medņu kalns – Lojāni
	0,97
	32

	21
	Pētermuiža – Kūkas
	1,88
	13
	
	49
	Mežancāni – Sūkņu stacija
	1,49
	33

	22
	Dzirkaļi – Krastmaļi
	0,43
	15
	
	50
	Mežancāni – Skrūzmaņu kapi
	2,09
	34

	23
	Kūkas – Gusevi
	1,44
	22
	
	51
	Lāčkāji – Stikāni
	0,34
	26

	24
	Kūkusiliņi – Jaujas
	3,30
	11
	
	52
	Gulbinski – Samuldruva
	0,99
	41

	25
	Kūkas – Jaujas
	1,83
	12
	
	53
	Gulbinski – Priedītes
	0,12
	43

	26
	Mucenieki – Mucenieku kapi
	0,35
	36
	
	54
	Rožupe – Babri – Gulbinski
	1,98
	05

	27
	Muktpāveli – Čigānīca – Vect. k.
	2,04
	17
	
	
	
	
	

	28
	Muktpāveli – Laivac. – Jaunbirz.
	4,74
	04
	
	
	
	
	


                                                                                                       
                                                                                                           Kopā:         72,73 km
Piezīmes:
Atbilstoši MK 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”  Rožupes pagasta Skolas ielai noteikta C uzturēšanas klase, pārējiem autoceļiem un ielām noteikta D uzturēšanas klase.

Ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006. gada 21. decembra rīkojumam Nr. 488 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.
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EUR 4,95


 


(četri euro un 95


 


centi)


  


(cenā nav iekļauts 


PVN)


;


 


2.1.2.


 


par l gājiena km 


sniega vaļņa 


pārvietošanu


 


EUR 


6,96


 


(seši euro un 96


 


centi)


 


(cenā nav 


iekļauts PVN)


 


2.2.


 


Izpildīto Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar Darbu 


pieņemšanas 


-


 


nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Šajā Līgumā punktā 


noteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas


-


nodošanas aktu paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.


 


2.3.


 


Pēc pienācīgi izpildītiem Darbiem


 


PASŪTĪTĀJS   paraksta   UZŅĒMĒJA   iesniegto   


ikmēneša   Darbu   nodošanas  un 


pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā un


 


veic izpildīto 


Darbu apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pareizi noformēta 


rēķina iesniegšanas 


PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.


 


2.4.


 


Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas 


-


 


nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi vai jebkura to daļa 


iepriekšējā mēnesī nav veikti un/v


ai to izpilde neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem un 


prasībām vai tie nav izpildīti atbilstošā kvalitātē, Darbu pieņemšana pārtraucama un PASŪTĪTĀJS 


sagatavo un paraksta par to aktu un nodod to UZŅĒMĒJAM. UZŅĒMĒJAM, minētajā aktā 


norādītajā termiņ


ā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, 


jānovērš konstatētie Darba trūkumi. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas noteiktajā 


termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMĒJA visus a


r to saistītos 


izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi 


iepriekšējā mēnesī.


 


 




 

LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.2/15/620 

 

Līvāni                                                                                                           2015.gada 16. decembrī  

 

Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk saukts 

"PASŪTĪTĀJS", tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu 

"Par pašvaldībām", no vienas puses un  

ZS „APĪNĀJI, vien. reģ. 47701001779, tās īpašnieka Andra Vilcāna personā, turpmāk 

saukts "UZŅĒMĒJS", no otras puses, abi turpmāk saukti „PUSES”, atbilstoši iepirkuma „Līvānu 

novada Rožupes pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemā” 

identifikācijas Nr. LND 2015/38 rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un UZŅĒMĒJS ar savu darbaspēku un traktortehniku SAME 

ANTARES 130 V DT reģistrācijas nr. T689LH, veic Līvānu novada Rožupes pagasta autoceļu un 

ielu, turpmāk tekstā – ceļu, kopgarumā 72.73 km braucamās daļas attīrīšanu no sniega 2015/2016. 

gada ziemas periodā, turpmāk – Darbi. 

1.2. UZŅĒMĒJS sniega tīrīšanas darbus uzsāk ne vēlāk, kā 1 (vienas) stundas pēc telefoniska 

pasūtījuma saņemšanas un pabeidz ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām. 

1.3. Konkrētos darbus ceļu braucamās daļas attīrīšanai no sniega UZŅĒMĒJAM pasūta 

Jersikas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks, m.t. 26543575 vai Rožupes pagasta 

komunālās saimniecības daļas vadītājs Jānis Trūps, m.t. 29130823, veikto darbu izpildes 

kontroli veic Līvānu novada domes būvinženieris Ainārs Skromāns, (m.t. 29359849). 

1.4.      Šī Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir: 

- Rožupes pagasta ceļu (ielu) sniega tīrīšanas saraksts (pielikums Nr.1) 

- Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkumā (pielikums Nr.2). 

1.5. Uzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „ Līvānu novada 

pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemā”, (identifikācijas Nr. LND 

2015/38) piedāvājumā iesniegtie dokumenti. 

 

2. DARBA IZMAKSAS, NORĒĶINU KĀRTĪBA, IZPILDES NOSACĪJUMI 

2.1. Līgumā paredzēto Darbu izcenojums, saskaņā ar Pretendenta finanšu piedāvājumu 

iepirkumā, ir :  

2.1.1.   par l gājiena km attīrīšanu no irdena sniega EUR 4,95 (četri euro un 95 centi)  (cenā nav iekļauts 

PVN); 

2.1.2. par l gājiena km sniega vaļņa pārvietošanu EUR 6,96 (seši euro un 96 centi) (cenā nav 

iekļauts PVN) 

2.2. Izpildīto Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar Darbu 

pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Šajā Līgumā punktā 

noteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. 

2.3. Pēc pienācīgi izpildītiem Darbiem PASŪTĪTĀJS   paraksta   UZŅĒMĒJA   iesniegto   

ikmēneša   Darbu   nodošanas  un pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā un veic izpildīto 

Darbu apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pareizi noformēta rēķina iesniegšanas 

PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā. 

2.4. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi vai jebkura to daļa 

iepriekšējā mēnesī nav veikti un/vai to izpilde neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem un 

prasībām vai tie nav izpildīti atbilstošā kvalitātē, Darbu pieņemšana pārtraucama un PASŪTĪTĀJS 

sagatavo un paraksta par to aktu un nodod to UZŅĒMĒJAM. UZŅĒMĒJAM, minētajā aktā 

norādītajā termiņā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, 

jānovērš konstatētie Darba trūkumi. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas noteiktajā 

termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMĒJA visus ar to saistītos 

izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi 

iepriekšējā mēnesī. 

 

