Atbildes uz jautājumiem atklātam konkursam  

“Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2016/34
1. Jautājums:


[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Atbilde:

Saskaņā ar konkursa nolikuma 4.3.5. punktu pretendents var piedāvāt analogus/līdzvērtīgus gaismekļus. Materiālu nomaiņa būvniecības laikā ir pieļaujama, piedāvājot analogus/līdzvērtīgus materiālus un tos saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.
2. Jautājums:


[image: image3.emf]
Atbilde:

Būvprojekta apgaismojuma sadaļā ir uzrādīts apgaismojuma aprēķins ar plānoto izgaismojuma līmeni un parametriem.
3. Jautājums:


[image: image4.emf]
Atbilde:

Nomaināmo gaismekļu parametri nedrīkst būt sliktāki, kā projektā paredzētie.

4. Jautājums:


[image: image5.emf]
Atbilde:

Tehniskie parametri apskatāmi ražotāja mājas lapā www.citylight.net (norādīti arī zemāk pievienotajā tabulā).

Ielu apgaismojuma vadības sistēma
	Nr.
	Parametrs
	Pieprasīts
	Piedāvāts

	1
	2
	3
	4

	
	1. Ielu apgaismojuma vadības sistēmas funkcija 
	

	
	1.1 
	Savietojamība ar esošo CITYLIGHT apgaismojuma vadības tālvadības sistēmu izmantojot TALQ protocol (AVTS): 
	Jā
	

	
	1.2 
	Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevišķs kontrolieris, kas uzstādāms gaismeklī vai esošajos balstos
	Jā
	

	
	1.3 
	Katram gaismeklim piesaista atsevišķam segmenta kontrolierim (datu koncentratoram), esošajās vai no jauna uzstādāmajās sadalēs 
	Jā
	

	
	1.4 
	Gaismekļu un segmentu kontrolieri komandu un datu apmaiņu veic pa esošajiem vai no jauna izbūvējamajiem četru dzīslu barošanas kabeļiem izmantojot Y-Net protokolu; 
	Jā
	

	
	1.5 
	Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaiņa notiek pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu
	Jā
	

	
	1.6 
	Datu apmaiņa starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir ne retāk kā vienu reizi 5 minūtēs; 
	Jā
	

	
	1.7 
	Ielu apgaismojuma vadības sistēma ir centralizēta (segmentu kontrolieri strādā atkarīgi no AVTS programmas); 
	Jā
	

	
	1.8.
	Segmentu kontrolierim jāvar vadīt (ieslēgt izslēgt) neatkarīgi vismaz 3 kontaktori 
	Jā
	

	
	1.10
	Datu apmaiņa starp gaismekļa kontrolieri un segmentu kontrolieri pie notiekumiem, bet ne retāk kā reizi stundā un pie stāvokļa izmaiņām
	Jā
	

	
	1.11
	Segmentu kontroliera laika sinhronizācija ar AVTS programmu ne retāk kā reizi diennaktī
	Jā
	

	
	2. Ielu apgaismojuma gaismekļu kontroliera funkcijas parametri
	

	
	2.1 
	Funkcija ieslēgt/ izslēgt 
	Jā
	

	
	2.2 
	Funkcija dimmēt armatūras gaismas plūsmu robežās 10-100%
	Jā
	

	
	2.3 
	Funkcija vadīt armatūru ar 1-10V signālu 
	Jā
	

	
	2.4 
	Funkcija vadīt armatūru ar DALI signālu 
	Jā
	

	
	2.5 
	Funkcija vadīt armatūru ar PWM signālu 
	Jā
	

	
	2.6
	Funkcija saņemt un pārraidīt datus no ārējā sensora 
	Jā
	

	
	2.7
	Funkcija attālināmi maināmi dimmēšanas līmeņi no AVTS reālajā laikā
	Jā
	

	
	2.8
	Funkcija uzkrāt un pārraidīt datus par pieslēgtās armatūras stāvokli: 
	Jā
	

	
	2.9
	Funkcija uzrādīt bojājumu 
	Jā
	

	
	2.10
	Funkcija uzrādīt patērēto elektroenerģiju kWh 
	Jā
	

	
	2.11
	Funkcija uzrādīt uzstādīto jaudu kW 
	Jā
	

	
	2.12
	Funkcija uzrādīt strāvas stiprumu A 
	Jā
	

	
	2.13 
	Funkcija uzrādīt spriegumu V 
	Jā
	

	
	2.14 
	Funkcija uzrādīt reaktīvo jaudu
	Jā
	

	
	2.15 
	Funkcija uzrādīt armatūras reālas darba stundas 
	Jā
	

	
	2.16 
	Visi mērījumi tiek veikti ar kļūdu ne lielāku par 1% no vērtības 
	Jā
	

	
	2.17 
	Komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek izmantojot powerline komunikāciju CENELEC B standartos 
	Jā
	

	
	2.18 
	Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā mazāks par 1 VA 
	Jā
	

	
	2.19 
	Enerģijas pašpatēriņš darba režīmā mazāks par 3,5 VA 
	Jā
	

	
	2.20 
	Barošanas spriegums V (± 10 %) 
	230
	

	
	2.21
	Frekvence Hz (± 2 %) 
	50/60
	

	
	2.22 
	Izturība pret pārspriegumu atbilstoši LVS EN 61037 
	Jā
	

	
	2.23 
	Izolācijas klase II; (B klase) 
	Jā
	

	
	2.24 
	Mitruma un putekļu aizsardzības klase(ar montāžas kārbu) ne mazāka par 
	IP20
	

	
	2.25 
	Maksimālā komutācijas strāva A ne mazāka
	8
	

	
	2.26 
	Darba temperatūra 
	-25 +70 (uzgl.temp.-40 +85)
	

	
	2.27 
	Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki 
	160x50x30
	

	
	3. Ielu apgaismojuma segmenta kontroliera funkcijas un tehniskā specifikācija: 
	

	
	3.1 
	Vada ne mazāk par 350 gab. ielu apgaismojuma gaismekļu kontrolierus centralizēti pēc uzdotā (pasūtītāja izstrādātā) vadības algoritma reālajā laikā; 
	Jā
	

	
	3.2
	Saglabā un arhivē šādus datus par katru ielu apgaismojuma armatūru un visām pieslēgtajām armatūrām kopumā reālajā laikā:
	Jā
	

	
	3.2.1.
	· ieslēgts, izslēgts, 
	Jā
	

	
	3.2.2
	· darba režīms 
	Jā
	

	
	3.2.3.
	· bojājums 
	Jā 
	

	
	3.2.4.
	· patērētā enerģija kWh 
	Jā 
	

	
	3.2.5.
	· uzstādītā jauda kW 
	Jā 
	

	
	3.2.6.
	· strāva A 
	Jā 
	

	
	3.2.7.
	· spriegums V 
	Jā 
	

	
	3.2.8.
	· reaktīvās jaudas kompensējošā kondensatora bojājums 
	Jā 
	

	
	3.2.9.
	· darba stundas h 
	Jā 
	

	
	3.3 
	Pārraida datu arhīvu un AVTS programmu pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ne retāk kā vienu reizi 5 minūtēs, vai pēc lietotāja pieprasījuma 
	Jā 
	

	
	3.4
	Saņem datus no AVTS par ieslēgšanās/ izslēgšanās laikiem katra gaismekļa dimmēšanās profilu ne retāk kā reizi dienā
	
	

	
	3.5
	Segmentu kontroliera un AVTS programmas komandu un datu apmaiņai notiek izmantojot GPRS/GSM modēmu (850/900/1800/1900 MHz, data transfer GPRS Multislot Class 10) TCP/IP; 
	Jā 
	

	
	3.6 
	Komunikācijai starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskaņā ar CEN EN 13321-1, un divvirzienu powerline komunikācija ar gaismekļa kontrolieri saskaņā ar LVS EN 50065-1: 2002 frekvence B.
	Jā
	

	
	3.7
	Segmentu kontrolierī iebūvēts sinhronizējams reālā laika pulkstenis ar rezerves bateriju tā uzturēšanai, astronomiskais kalendārs, kā arī iespējams sinhronizēt laiku ar AVTS programmu; 
	Jā
	

	
	3.8
	Segmentkontrolierī iebūvēts akumulators datu pārraides nodrošināsanai
	Ja
	

	
	3.9
	Attālināmi maināma segmenta kontroliera programmatūra Over-the-air programming (OTA)
	Jā
	

	
	3.10
	Segmentu kontroliera aprīkojums: 
	
	

	
	3.10.1
	· RS-485 interfeis; 
	Jā
	

	
	3.10.2
	· divas optiski atdalītas, brīvi programmējamas digitālās ieejas; 
	Jā
	

	
	3.10.3
	· ne mazāk kā trīs sprieguma mērīšanas ieejas ar precizitāti ne mazāka kā +/- 1%
	Jā
	

	
	3.10.4
	· vismaz četras strāvas transformatoru pieslēgšanas ieejas ieejas 
	Jā
	

	
	3.10.5
	· ne mazāk kā trīs, brīvi programmējamas releju izejas; 
	Jā
	

	
	3.10.6
	· papildus ieeja ( S0) papildus mērinstrumentiem( saskaņā ar LVS EN 43 864:2005).
	Jā
	

	
	3.10.7
	· 4 -20 mA ieeja
	jā
	

	
	3.10.8
	· jānodrošina iespēja mērīt strāva līdz 36 aizejošām neatkarīgām līnijām
	Jā
	

	
	3.11
	Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā VA ne lielāks par: 
	3
	

	
	3.12
	Enerģijas pašpatēriņš raidīšanas režīmā VA ne lielāks par: 
	5
	

	
	3.13
	Barošanas spriegums V (-10 % / +30% ) 
	230
	

	
	3.14
	Frekvence Hz (+2 % / -2 %) 
	50/60
	

	
	3.15
	Izturība pret pārspriegumu - atbilstoši LVS EN 61037; 
	Jā
	

	
	3.16
	Izolācijas klase 
	II (B klase)
	

	
	3.17
	Aizsardzības klase, ne mazāka par: 
	IP 20
	

	
	3.18
	Darba temperatūra 
	–40 °C to + 65 °C;
	

	
	3.19
	Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki par 
	160/90/50
	

	
	4. AVTS programmas funkcijas un tehniskie parametri
	

	
	4.1
	Trīs līmeņu autorizēta lietotāju piekļuve sistēmai, ar iespēju noteikt katram lietotājam pieejamās funkcijas 
	Jā
	

	
	4.2
	Attēlojamie stāvokļi un parametri par katru gaismekli, izceļot atkāpes: 
	Jā
	

	
	4.2.1
	· uzstādītā jauda W 
	Jā
	

	
	4.2.2
	· caurplūstošā strāva A 
	Jā
	

	
	4.2.3
	· pievadītais spriegums V 
	Jā
	

	
	4.2.4
	· cosφ jaudas koeficents
	Jā
	

	
	4.2.5
	· darba stundas h
	Jā
	

	
	4.2.6
	· enerģijas patēriņš kWh
	Jā
	

	
	4.2.7
	· ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis 
	Jā
	

	
	4.3
	Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru gaismekli reālajā laikā, izceļot atkāpes:
	
	

	
	4.3.1
	· uzstādītā jauda W 
	Jā
	

	
	4.3.2
	· caurplūstošā strāva A 
	Jā
	

	
	4.3.3
	· pievadītais spriegums V 
	Jā
	

	
	4.3.4
	· cosφ jaudas koeficents 
	Jā
	

	
	4.3.5
	· darba stundas h 
	Jā
	

	
	4.3.6
	· enerģijas patēriņš kWh 
	Jā 
	

	
	4.3.7
	· ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis 
	Jā 
	

	
	4.4
	Attēlo stāvokli un parametrus par katru elektroapgādes un vadības punktu, izceļot atkāpes:
	Jā
	

	
	4.4.1
	· uzstādītā jauda W 
	Jā 
	

	
	4.4.2
	· caurplūstošā strāva A 
	Jā 
	

	
	4.4.3
	· pievadītais spriegums V 
	Jā 
	

	
	4.4.4
	· cosφ jaudas koeficents 
	Jā 
	

	
	4.4.5
	· darba stundas h 
	Jā 
	

	
	4.4.6
	· enerģijas patēriņš kWh 
	Jā 
	

	
	4.4.7
	· ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis 
	Jā 
	

	
	4.5
	Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru elektroapgādes un vadības punktu reālajā laikā, izceļot atkāpes:
	Jā
	

	
	4.5.1
	· uzstādītā jauda W 
	Jā 
	

	
	4.5.2
	· caurplūstošā strāva A 
	Jā 
	

	
	4.5.3
	· pievadītais spriegums V 
	Jā 
	

	
	4.5.4
	· cosφ jaudas koeficents 
	Jā 
	

	
	4.5.5
	· darba stundas h 
	Jā 
	

	
	4.5.6
	· enerģijas patēriņš kWh 
	Jā 
	

	
	4.5.7
	· ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis 
	Jā 
	

	
	4.6
	Katra ielu apgaismošanas gaismeklis un elektroapgādes un vadības punkts AVTS programmā pozicionēts uz ģeogrāfiskās kartes.
	Jā 
	

	
	4.7
	Iespēja mainīt kartes mērogu programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus):
	Jā
	

	
	4.8
	Iespēja kartē redzēt katra gaismekļa stāvokli (ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmeni/bojājumus)
	Jā
	

	
	4.9
	Iespēja gaismekļus dalīt grupās
	Jā 
	

	
	4.10
	Iespēja veidot gaismekļu dimmēšanas programmas un uzstādīt tās gaismekļu grupām ar soli viens gaismeklis
	Jā 
	

	
	4.11
	Iespēja uzstādīt atšķirīgas dimmēšanas programmas atsevišķiem datumiem (piemēram svētku dienām)
	Jā
	

	
	4.12
	AVTS programma nodrošina divvirzienu komunikācija ar segmentu kontrolieri (datu un notikumu informācijas saņemšanu/slēgšanās algoritma ielādi (izmaiņu veikšana)) ar datu apmaiņas intervālu ne retāk kā reizi 5 minūtēs.  
	Jā
	

	
	4.13 
	AVTS programma nodrošina iespēju reālā laikā pieveinoties elektroapgādes un vadības punktam un vadīt vai pārbaudīt līnijā esošās iekārtas. 
	Jā
	

	
	4.14 
	AVTS programma pēc lietotāja pieprasījuma attēlo datu un notikumu arhīvu par brīvi izvēlētu ielu apgaismošanas armatūru un elektroapgādes un vadības punktu kopumu (ielas, parki, laukumi, rajoni) 
	Jā
	

	
	4.15 
	AVTS programma veido datu un notikumu arhīvu, kas pēc lietotāja pierasījuma ir atēlojami grafiski vai datu tabulā par brīvi izvēlētu laika periodu, sistēmas darbības laikā brīvi izvēlētos laika posmos gada garumā. 
	Jā
	

	
	4.16
	Atskaites
	Jā
	

	
	4.16.1
	· iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (gadi, mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus 
	Jā 
	

	
	4.16.2
	· iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot  „html”, „pdf” un „xls” formātos 
	Jā 
	

	
	4.16.3
	· iespēja salīdzināt divus periodus, grafiskā attēlā 
	Jā 
	

	
	4.17 
	Uzdoto parametru un stāvokļa izmaiņu gadījumā AVTS programma sūta trauksmes un avārijas ziņojumus (E-mail vai/un SMS) 
	Jā 
	

	
	4.18
	AVTS sistēma lietojama izmantojot web server funkcionalitāti 
	Jā 
	

	
	4.19 
	AVTS sistēmas valoda: 
	Latviešu 
	


5. Jautājums:


[image: image6.emf]
Atbilde:

C-Box ar Citylight.net - komunikācijas protokols TALQ standarts (http://www.talq-consortium.org). C-Box ar C-Node - komunikācijas protokols Y-Net protokols CENELEC B standartā izmantojot DCSK (Differential Code Shift Keying) modulāciju.
6. Jautājums:


[image: image7.emf]
Atbilde:

Dimmēšanas vadības salāgošana jānodrošina izmantojot TALQ protokolu ar esošo Citylight.net . Segmenta kontroliera uzstādīšana ietver sevī tā pieslēgšanu sistēmai un parametru iestatīšanu (konfigurāciju) salāgošanai ar  esošo Citylight.net programmatūru ko veic uzstādītājs un tas jāietver cenā.
7. Jautājums:


Nolikuma punktā Nr. 3.2.1. (prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējam veikt būvdarbus) teikts, ka: “Pretendenta gada finanšu vidējai apgrozījums būvniecībā iepriekšējo triju gadu laikā (par iepriekšējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem) vismaz pārsniedz šī iepirkuma paredzamo līgumcenu...”

Savukārt nolikuma punktā Nr. 4.1.4. (iesniedzamie dokumenti) teikts, ka: “Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu ceļu/ielu būvniecībā iepriekšējo triju gadu laikā....”

Ņemot vērā to, ka līguma ietvaros veicamo darbu veidi ir dažādi būvdarbi (demontāža, teritorijas labiekārtošana, elektroapgāde, KSS, LKT, UKT utt.), lūdzam apstiprināt, ka Pretendenta finanšu apgrozījums tiks uzskatīts par atbilstošu būvniecībā kā tas noteikts nolikums punktā Nr. 3.2.1.

Atbilde:

Pretendenta finanšu apgrozījums tiks uzskatīts par atbilstošu būvniecībā kā tas noteikts atklāta konkursa nolikuma punktā Nr. 3.2.1.

8. Jautājums:


[image: image8.emf]
Atbilde:

Konkursa nolikuma 3.2.2.1.-3.2.2.7. punktu prasības var tikt izpildītas gan katra citā objektā gan vairākas vienā vai visas vienā objektā.

9. Jautājums:


Projektā paredzētā transporta intensitāte ir AADTj pievestā 231 un AADTj smagie 51. Darbu daudzumos ir pozīcija Šķembu mastikas asfalts SMA11, h=4cm, savukārt rasējumos un segas konstrukciju griezumos ir Šķembu mastikas asfalts SMA11 PMB, h=4cm.

Jautājums. Vai tiešām pie projektā paredzētajām intensitātēm jāpielieto Šķembu mastikas asfalts SMA11 PMB, h=4cm vai jāpielieto Šķembu mastikas asfalts SMA11, h=4cm?

Atbilde:

Izbūvējams Šķembu mastikas asfalts SMA11. Rasējumos un segas konstrukciju griezumos ir kļūdaini uzrādīts Šķembu mastikas asfalts SMA11 PMB.
10. Jautājums:


Vai jums ir informācija no ‘’Sadales tīkla’’, kas saistīta ar augstsprieguma un zemsprieguma tīklu izbūvi, kurš uzņēmums veiks šos darbus un kādas būs izmaksas.

Pēc pieredzes, visiem darbiem kas saistīti ar 10KV izbūvi, ‘’Sadales Tīkls’’ rīko konkursu, kur izvērtē potenciālos būvniekus un pēc tam informē pasūtītāju, kur jau redzamas potenciālas izmaksas un darba veicēji. Kas ir saistīts ar zemsprieguma darbiem ‘’Sadales tīklā’’ reizēm, darbus pasūtītājs veic pats.

Atbilde:

Nav zināms būvdarbu veicējs, Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj izmaksas tīklu pārbūvei. Izbūves darbus atļauts veikt uzņēmumam, kuram ir atļauja strādāt ar “Sadales tīkls” komunikāciju izbūvi.

11. Jautājums:


Projekta specifikācijās ir minēta pozīcija „Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi”. Lūdzu precizēt, „aizbēršana ar pievesto smilšu grunti” – ir domāta tranšeju aizbēršana ar grunti no atbērtnes vai pilna grunts nomaiņa?

Atbilde:

Pozīcija esošās grunts izrakšanu un aizvešanu, jaunas grunts iebūvi – pilna grunts nomaiņa.

12. Jautājums:

Salīdzinot būvdarbu apjomus specifikācijā un projekta rasējumos (ŪKT-2/ŪKT-3/ŪKT-4), konstatējam nesakritības darbos:

„Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -Fabrikas iela (no St-Ū1-5 neieskaitot līdz Ce-Ū1-18 ieskaitot, ieskaitot atzaru no Ce-U1-18)”

                                                                             Specifikācija            Rasējumi

1.13. Enkurojošs atloku adapters DN150 PE caurulei, gb  22                          0

1.14. Enkurojošs atloku adapters DN100 PE caurulei, gb  24                          8

Atloku adapters DN150 PE caurulei, gb                             0                           21

Atloku adapters DN100 PE caurulei, gb                             0                           19

1.17. Atloku aizbīdnis DN150, gb                                      3                           4

1.18. Atloku aizbīdnis DN100, gb                                      11                          9

Lūdzu precizēt!

Atbilde:

Konkursa piedāvājumā iekļaut apjomus atbilstoši Specifikācijās norādītajam.

Rasējumos ieviesusies kļūda, rasējumi tiks precizēti.

13. Jautājums:

Salīdzinot būvdarbu apjomus specifikācijā un projekta rasējumos (ŪKT-7/ŪKT-8), konstatējam nesakritības darbos:

„Ū1 - Ūdensapgādes tīkls - no Saules ielas līdz Celtniecības ielai (no Sau-ŪM-1 līdz Ce-Ū1-12 neieskaitot)”

                                                                             Specifikācija            Rasējumi

1.11. Enkurojošs atloku adapters DN150 PE caurulei, gb  13                          1

Enkurojošs atloku adapters DN100 PE caurulei, gb           0                           1

1.13. Atloka adapters DN100, gb                                        1                           2

Atloka adapters DN150, gb                                                 0                           16

1.14. Atloku aizbīdnis DN150, gb                                       2                           4

1.15. Atloku aizbīdnis DN100, gb                                       1                           0

Lūdzu precizēt!

Atbilde:

Konkursa piedāvājumā iekļaut apjomus atbilstoši Specifikācijās norādītajam.

Rasējumos ieviesusies kļūda, rasējumi tiks precizēti.

14. Jautājums:

Salīdzinot būvdarbu apjomus specifikācijā un projekta rasējumos (ŪKT-4/ŪKT-5/ŪKT-6/ ŪKT-9/ŪKT-10/ŪKT-11), konstatējam nesakritības darbos:

„Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -Celtniecības iela (no Ce-Ū1-18 neieskaitot līdz Ce-ŪM-1)”

                                                                             Specifikācija            Rasējumi

1.21. Enkurojošs atloku adapters DN150 PE caurulei, gb  45                          48

1.22. Enkurojošs atloku adapters DN100 PE caurulei, gb  56                          55

1.23. Atloku aizbīdnis DN150, gb                                      14                          19

1.24. Atloku aizbīdnis DN100, gb                                      20                          22

1.46. Aizsargčaula PE caurulei OD160, gb                        35                          39

1.47. Aizsargčaula PE caurulei OD110, gb                        30                          31

Atbilde:

Konkursa piedāvājumā iekļaut apjomus atbilstoši Specifikācijās norādītajam.

Rasējumos ieviesusies kļūda, rasējumi tiks precizēti.

15. Jautājums:


[image: image9.emf]
Atbilde:

Pretendentiem, sastādot kalendāro grafiku, jāņem vērā, ka ziemas periodā noteiktus darbus nav iespējams veikt. Tomēr ziemas periodā nav aizliegts veikt komunikāciju izbūvi, vai ceļa konstrukcijas izbūvi, cik tālu tas ir saskaņā ar Autoceļu specifikācijām 2015. Ja pretendents izvēlas, ziemas periodā ņemt tehnoloģisko pārtraukumu (finansiālu apsvērumu dēļ vai pretendentam nav nepieciešamās tehnikas, lai strādātu ziemas apstākļos ar sasalušu grunti), tad pretendentam kalendārajā grafikā ir jāparedz tehnoloģiskais pārtraukums. Neatkarīgi no tā vai pretendents plāno veikt darbus ziemas periodā vai nē, plānotais darbu pabeigšanas termiņš ir 2018. gada 31. oktobris. Tehnoloģisko pārtraukumu laiks netiek ieskaitīts būvdarbu veikšanas laikā.

16. Jautājums:


[image: image10.emf]
Atbilde:

Konkursa nolikuma 3.2.2.1.-3.2.2.7. punktu prasības var tikt izpildītas gan katra citā objektā gan vairākas vienā vai visas vienā objektā. Konkursa nolikuma 3.2.2. punkta apakšpunktos pieprasīto pieredzi jāapliecina ar diviem atsevišķiem objektiem, kuros katrā izbūvēts attiecīgajā konkursa nolikuma 3.2.2. punkta apakšpunktā pieprasītais darbu apjoms.

17. Jautājums:
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Atbilde:

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums tiks uzskatīts par atbilstošu būvniecībā kā tas noteikts atklāta konkursa nolikuma punktā Nr. 3.2.1. Tas apstāklis, ka konkursa nolikuma 4.1.4. punktā ir pieprasīts arī papildus iesniedzamais dokuments – apliecinājums par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu ceļu/ielu būvniecībā, nenozīmē to, ka vidējais gada finanšu apgrozījums būs atzīstams par atbilstošu tikai ceļu/ielu būvniecībā.

18. Jautājums:

[image: image13.emf]
Atbilde:

Šajā gadījumā būvmontāža un būvdarbu vadīšana uzskatāmi kā sinonīmi.

Mk noteikumi Nr. 610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patsāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” tika pieņemti 2014. gada 7. oktobrī. Ņemot vērā, ka sertifikāti telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā tika izdoti uz 5 gadu garu termiņu, teorētiski tie vēl pastāv un tiem nav iztecējis termiņš. Tāpēc par derīgiem tiks uzskatīti abi nosauktie sertifikāti gan  telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, gan elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā. Sertifikātu esamība vai neesamība tiks vērtēta pēc būtības ņemot vērā attiecīgo būvdarbu vadīšanas jomu.

19. Jautājums:

[image: image14.emf]
Atbilde:

Konkursa nolikuma 4.1.13. punktā  noteiktā prasība nav noteikta kā obligāta, tajā noteikts, ka ” Vēlams iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz šī iepirkuma izsludināšanas brīdi”. Ņemot vērā arī grozījumus Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā augstāk minētā vēlamā prasība vispār vairs nav aktuāla. Tātad pretendents vispār šādu dokumentu var neiesniegt, neatkarīgi no tā vai Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā ir vai nav izdarīti grozījumi.
20. Jautājums:
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Atbilde:

Konkursa nolikuma 4.2.1. punktā noteikts, ka pasūtītājs var sadalīt pasūtījumu kārtās vai posmos finansiālu apsvērumu dēļ. Tas ir atkarīgs no projekta finansējuma saņemšanas laika vai aizdevuma saņemšanas laika. Pasūtījums var tikt sadalīts posmos/kārtās atsevišķi pa ielām Fabrikas iela, Stacijas iela, Celtniecības iela un Mazā Stirnu iela, katra atsevišķi.

21. Jautājums:
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Atbilde:

No avansa maksājuma nekādi ieturējumi nav paredzēti
22. Jautājums:
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Atbilde:

Saskaņā ar līguma projekta 13.3. punktu ieturējumi tiek izdarīti no katras darbu izpildes summas. Ieturējums tiek izdarīts apmaksājot katru rēķinu par izpildītajiem darbiem ( starpposma maksājumi, atlikušie galīgie norēķinu maksājumi ).

Līguma projekta 7.1.8. punkts nosaka, ka būvuzņēmējam jānodrošina katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

Savukārt līguma projekta 7.1.18. punkts nosaka, ka līdz katra mēneša 30. datumam jāiesniedz  Pasūtītājam atskaite par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem.

Līguma projekta 13.1.2. punkts paredz iesniegto rēķinu apmaksāt 10 kalendāro dienu laikā, līguma projekta 13.1.3. punkts paredz iesniegto rēķinu apmaksāt 15 dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Augstāk minēto rēķinu apmaksas termiņu ietvaros arī tiek izskatīta būvuzņēmēja iesniegtā dokumentācija starpposmu un gala maksājumu saņemšanai.

Par starpposmu maksājumu iespējamību faktiski būs zināms slēdzot būvdarbu līgumu. Saskaņā ar līguma projekta 5.8. punktu Pasūtītājs un Būvuzņēmējs rīko darba sanāksmes, kurās arī šie jautājumi tiek apspriesti.
23. Jautājums/prasība:

Nolikumā pretendenta kvalifikācijā ir prasība- 3.2.2.3.izbūvēts kanalizācijas spiedvads 2 objektos, katrā vismaz 1000m ar vismaz vienu sūkņu staciju. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 3. daļas nosacījumiem, iepirkuma komisijai jānosaka pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Nav nekādas atšķirības vai izbūvē kanalizācijas spiedvadu, vai ūdensvada spiedvadu. Abos gadījumos būvdarbu principi, kārtība un izmantotās caurules (PE100 SDR17) nemainās. Tā kā  būvobjektu ar 1000m kanalizācijas spiedvadiem ir ļoti maz, mūsuprāt nav nekāda pamatojuma tam, ka iepirkumā drīkst piedalīties tikai tie pretendenti, kas ir veikuši kanalizācijas spiedvada izbūvi, bet tiek noraidīti pretendenti ar tāda paša garuma ūdensvada izbūves pieredzi, turklāt šajā gadījumā tiek radīti nepamatoti ierobežojumi konkurencei, kā rezultātā pašam Pasūtītājam tiek liegta iespēja no daudz lielāka pretendentu loka izvēlēties visizdevīgāko piedāvājumu. Tāpēc 3.2.2.3. punktu iesakām izteikt šādā redakcijā: 

“3.2.2.3. izbūvēts kanalizācijas vai ūdensvada spiedvads 2 objektos, katrā vismaz 1000m un vismaz vienu sūkņu staciju. 

Atbilde:

Atbildot uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu, vēlamies paskaidrot, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  37. panta 2. daļu: ,,Pasūtītājs var noteikt minimālo atbilstības līmeni šā likuma 41. un 42.pantā minētajām prasībām. Prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrētā līguma izpildei nosaka samērīgi līguma priekšmetam. Šādas minimālā atbilstības līmeņa prasības iekļauj paziņojumā par līgumu (ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz), kā arī iepirkuma procedūras dokumentos.”  Vadoties no iepriekš minētā pasūtītājam ir tiesības izvirzīt kvalifikācijas prasības, kas ir atbilstošas iepirkuma priekšmeta veicamo darbu specifikai, lai tas varētu saņemt būvdarbu veicēju, kas ir atbilstošs konkursa nolikumā izvirzītajām  prasībām un kuram ir attiecīgā specifisko būvdarbu veikšanas pieredze.

Iepirkuma priekšmeta realizēšanas ietvaros ir paredzēts veikt dažādus specifiskus darbus, tai skaitā, kanalizācijas spiedvada un ūdensvada izbūvi. Līdz ar to Pasūtītājs ir iekļāvis nolikumā tādas pieredzes prasības pretendentiem, kādas attiecīgi arī ir nepieciešams būvdarbu līguma izpildē.

Pretēji piegādātāja vēstulē norādītajam, Pasūtītājs uzskata, ka pastāv atšķirības starp ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūvi, jo kanalizācijas spiedvads  gandrīz vienmēr tiek izbūvēts kopā ar kanalizācijas sūkņu staciju un spiediena dzēšanas aku, un to kopējā izbūve un savstarpēja savienošana ir atšķirīgs darbs no ūdensvada izbūves. Tāpat abu sistēmu hidrauliskie darbības parametri ekspluatācijas laikā ir atšķirīgi, jo kanalizācijas spiedvada darbība ir periodiska.

Turklāt atbilstoši konkursa nolikumam pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi. Pasūtītājs nevar pielāgot nolikumā paredzētās prasības viena konkrēta pretendenta pieredzei, bet gan vadoties no izpildāmo darbu specifikas.

Pasūtītājs noraida ieinteresētā piegādātāja lūgumu grozīt nolikumu attiecībā uz kanalizācijas spiedvada un sūkņu staciju izbūvi un nolemj atstāt nolikumu esošajā redakcijā.
24. Jautājums:


[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
Atbilde:
Materiālu pozīcijas būvdarbu grafikā var neatainot, jo materiālus būvdarbu veicējs objektā var piegādāt jebkurā laikā un faktisko darbu izpildes gaitu tas neataino. Pretendentiem būvdarbu grafikā jāataino visas darbu pozīcijas, kurās tiek ievērtētas cilvēkstundu izmaksas un mehānismu izmaksas.
25. Jautājums:


[image: image21.emf]
Atbilde:
Pozīcijā 2.9. “Vājas nestspējas grunts apmaiņa ar pievestu salizturīgu materiālu (ierakums/uzbērums)” izmantojams materiāls, kas atbilst būvprojekta 2.sējumā ietvertajām Projekta specifikācijām punktam 2.5.1. “Salizturīgās kārtas izbūve”. Materiāls - salizturīgajai kārtai ar paredzēto nestspēju ≥ 60 MPa
26. Jautājums:
[image: image22.emf]
Atbilde:
Pozīcijā 2.5. “Ģeotekstils ieklāšana vājas nestspējas grunts zonā”.

Minimālās materiāla prasības:

	Materiāla raksturojums
	Vienība
	Standarts
	Parametrs

	Stiepes stiprība, F
	kN/m
	LVS EN ISO 10319
	9

	pagarinājums pie maksimālās slodzes, E
	%
	LVS EN ISO 10319
	35

	Statiskās caurspiešanas tests (CBR)
	kN
	LVS EN ISO 12236
	1.2

	Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests)
	mm
	LVS EN 918
	40

	Ūdens caurlaidība normālai plaknei
	m/s
	LVS EN ISO 11058
	0.1


27. Jautājums:
[image: image23.emf]
Atbilde:
Drenāžas apbēršanai izmantot frakcionētu skalotu granti. Virs skalotas grants izbūvējams frakcionētu šķembu slānis. Atbilstoši griezumos norādītajam, smilts (Kmin>10m/dnn) izmantojama piebērumā grāvja nostiprinājumā (drenāžas izbūves zonā).

28. Jautājums:
[image: image24.emf]
Atbilde:
Projekta realizācijā pielietot betona teknes atbilstoši 10.sējums “Ekonomikas daļa: Būvdarbu apjomu saraksts, BA” Ietvertajam – “Ūdens novadteknes 100x50x23 uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata)”.
29. Jautājums:
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Atbilde:

Par tāmi kļūst dokuments, kas ir parakstīts un pilnībā aizpildīts ar attiecīgajiem izcenojumiem. Projektam ir izstrādāta tāme atbilstoši normatīviem. Tāme ar izcenojumiem nav jāizsniedz pretendentam.

Tāme sastādīta atbilstoši projekta 10.sējumā ietvertajiem būvdarbu apjomiem.

Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar konkursa nolikumu un projekta dokumentāciju un jāsastāda tāme.

Konkursa iepirkuma dokumentācijas sarakstā (10.sējums) 58-80_UKT_LKT-SPECIFIKACIJA uzrādīti galveno iekārtu un materiālu kopsavilkums. Tabulā uzrādīti tikai materiāli (vienības cenā nav iekļaujams darbs un mehānismi) Konkursa iepirkuma dokumentācijas sarakstā (10.sējums) 35-57_UKT_LKT-DARBA APJOMI uzrādīti darbu apjomi. 

Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. 

Komunikāciju iebūves dziļumus var apskatīt komunikāciju garenprofilu rasējumos. Ja būvniecības laikā radīsies ieslēgtie - izslēgtie darbi, tad tas tiks darīts saskaņā ar pretendentu iesniegto tāmi.
30. Jautājums:
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Atbilde:

Atbilstoši konkursa nolikumam pretendentiem jāizstrādā darbu izpildes grafiks, kurā ir iekļautas visas veicamo darbu pozīcijas.
Materiālu pozīcijas būvdarbu grafikā var neatainot, jo materiālus būvdarbu veicējs objektā var piegādāt jebkurā laikā un faktisko darbu izpildes gaitu tas neataino. Pretendentiem būvdarbu grafikā jāataino visas darbu pozīcijas, kurās tiek ievērtētas cilvēkstundu izmaksas un mehānismu izmaksas.

31. Jautājums:
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Atbilde:

Pretendentiem pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiepazīstas ar visiem konkursa pielikumiem. Veicamo darbu sadalījums pa ielām ir redzams rasējumos, kur var redzēt katrā ielā plānotos darbus un to apjomu.

