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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
Objekts: “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un inženiertopogrāfiskā plāna 

materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”, LBN 

223-15 „Kanalizācijas būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 „Ostu 
hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī 

citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem. 

Atbilstošo MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, ūdens 

un kanalizācijas maģistrāles ar diametru, kas mazāks par 1000 mm, pieder inženierbūvju II grupai. 

Lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai kods: 22220301; 22230103. 

 

2. ŪDENSAPGĀDES, PAŠTECES KANALIZĀCIJAS UN 
SPIEDKANALIZĀCIJAS TĪKLI 

2.1. Darba apraksts 
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt maģistrālos ūdensapgādes tīklus OD110, OD160, pašteces 

kanalizāciju OD315, kanalizācijas spiedvadu OD110, OD160 un 5 kompl. jaunas kanalizācijas sūkņu 

stacijas, lietus kanalizācijas tīklu OD315.  

Cauruļvadu izbūvi paredzēts veikt ar atklāto tranšejas metodi un beztranšejas metodi. Pirms darbu 

veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes komunikācijām: 

esošo ūdens un kanalizācijas vadu, gāzes vadu, elektrības, telefonu kabeļiem, drenāžas sistēmām, kā arī 
jebkurām citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties. 

2.2. Ūdensapgādes tīklu izbūve  
Ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt Celtniecības ielā, Stirnu ielā, Fabrikas ielā, no Saules ielas līdz 

Fabrikas ielai un Stacijas ielā.  

Projektējamo ielu maģistrālo ūdensvadu cauruļvadu materiāls – PE100 SDR 17, PN 10 (OD63/55.4, 

OD110/96.8, OD160/141.0 mm) saskaņā ar standartu LVS EN 12201-1:2003. Ūdensvada iebūves dziļums 

min 1.80 m.  Pievadi uz zemes īpašumiem – PE OD32, PE OD50, PE OD63, PE OD110, PE OD160. 

Jāparedz jaunu pieslēgumu izveide līdz sarkanajai līnijai vai zemes gabala robežai. 

Ūdensvada cauruļvadiem un veidgabaliem jāatbilst LVS EN 12201 prasībām, spiediena klase PN10. 

Ūdensapgādes sistēmā pazemes armatūra no kaļamā ķeta ar pretkorozijas pārklājumu un jāatbilst EN 
545:2002 standarta 4.1.4 pantam „Materiāli kontaktā ar dzeramo ūdeni”. Paredzēta pazemes armatūru ar 

kāta pagarinājumu un koveri no viena ražotāja. Noslēgarmatūra paredzēta ar kaļamā ķeta korpusu, 

pārklāta ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu ne mazāku par 250 mikroniem un jāatbilst ISO prasībām. 

Noslēgarmatūras spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt savā 

starpā saderīgiem un nerūsējoša tērauda stiprinājuma elementiem. Aizbīdņiem jābūt ķīļveida ar elastīgu 

blīvējumu. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2. 
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Uz maģistrālajiem ūdensvadiem paredzēts izbūvēt virszemes tipa hidrantus. Vietās kur nav iespējams 

izvietot virszemes tipa hidrantu tiek paredzēti pazemes tipa hidranti akās. Hidranta paskaidrojošām 

plāksnītes jāatbilst standarta LVS 446 prasībām. 

Paredzamie darbi:  

 trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

 esošo komunikāciju atrakšana; 

 ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana;  

 būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu;  

 ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētes atskaiti);  

 esošās grunts nomaiņa (ja nepieciešams); 

 PE OD160, OD110, OD50, OD32 PN10 izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;  

 Uz jaunizbūvējamā un esošā ūdensvada pievada ielu sarkano līniju robežās tiek paredzēts 
ūdensmērītāja aka ar skaitītāju. Ūdens mērīšanas aka izolēta. Akas dubultsienu karkass būs no 

augsta blīvuma polietilēna izejvielas. Akas augstums 1,8-2,0 m. Akas augšdaļa kustīga, 

regulējama uz augšu līdz 200mm. Izolācijas vāks no ķeta un zaļajā zonā vāka slodze 12.5 t 

vertikālais spiediens. Lūkas atveramas ar speciālu atslēgu. Skaitītāja akā pieslēdzams un 

noņemams ūdens mērīšanas iekārta. Mērīšanas iekārta ietver ūdens mērītāja pievienojumu 

pagrieziena lodes vārstu ar misiņa rokturi, vienvirziena darbības vārsts ūdens mērītāja izejā. 

 hidroizolētu dzelzsbetona grodu aku DN1000 – 2000 izbūve, kas aprīkojamas ar kaļamā ķeta lūku 
un rūpnieciski izgatavotiem pakāpieniem. Saliekamajiem dzelzsbetona grodiem ar iestrādātu 

gumijas blīvi jāatbilst LVS EN 1917. Blīvējums atbilstoši standartam LVS EN 682.; 

 aizbīdņu, veidgabalu un hidrantu uzstādīšana; 

 jaunu mājas pievadu izbūve – pazemes servisa aizbīdni ar kāta pagarinātāju un kapi vai aizbīdnis 
akā uzstādāms pie tīkla; 

 pievienošanās esošajam ūdensvadam d160, d100, d63, nodrošinot izturīgu savienojumu, kas 

nepieļauj ūdens noplūdes; 

  ūdensvada tukšošana akā izbūve; 

 jaunizbūvētās ūdensvada trases uzmērīšana digitālā formā; 

 zālienu atjaunošana. 

 

2.3. Pašteces kanalizācijas tīklu un kanalizācijas spiedvada izbūve  
Kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt – Celtniecības ielā, Stirnu ielā, Fabrikas ielā, Stacijas ielā 

Kanalizācijas spiedvads Celtniecības ielā, Stirnu ielā, Rūpniecības iela līdz Fabrikas ielai. 

Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu materiāls – polipropilēna PP SN8 kanalizācijas caurule ar uzmavu, 

diametrs OD315. Pievadu diametrs OD160, OD200. Kanalizācijas ielu sarkano līniju robežās katram 
jaunizbūvējamam vai rekonstruējamam pievadam jāizbūvē kanalizācijas kontrolaka. Cauruļvadu ieguldes 

klase SN8, jāatbilst EN 13476 prasībām.  
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Kanalizācijas spiedvads materiālam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17, PE100 RC SDR17 

PN10 saskaņā ar standartu LVS EN 12201. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 

Spiedvada kanalizācijas tīkla iebūves dziļums min 1.80 m.  

PE cauruļu metināšanu veikt ar elektrometināmām uzmavām, un saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 

Kanalizācijas spiedvada caurulei ir jābūt atbilstoša krāsojuma vai marķējuma no ūdensvada caurulēm. 

Projektā paredzētas dzelzsbetona grodu skatakas DN1000, ja trases dziļums ir lielāks par 3,0 m, tad 
skataku diametrs – DN1500. 

Paredzamie darbi:  

 trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

 esošo komunikāciju atrakšana; 

 ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana;  

 būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu;  

 ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētēs atskaiti);  

 esošās grunts nomaiņa (ja nepieciešams); 

 kanalizācijas tīkla izbūve no PP caurulēm OD315 un OD160 iebūves klase SN8, izbūve būvgrāvī 
ar 15cm biezu smilšu pabērumu;  

 kanalizācijas spiedvada izbūve no PE OD110, PN10 caurulēm būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu 

pabērumu;  

 māju pievadu izbūve līdz zemes gabala robežai. 

 dzelzsbetona grodu skataku DN1000 un DN1500 izbūve, kas aprīkojamas ar kaļamā ķeta lūku un 

rūpnieciski izgatavotiem pakāpieniem. Saliekamajiem dzelzsbetona grodiem ar iestrādātu gumijas 

blīvi jāatbilst LVS EN 1917. Blīvējums atbilstoši standartam LVS EN 682. Teknes betonēt no 

C25/30, W10 markas betona. Lai nodrošinātu dzelzsbetona aku hidroizolāciju, apakšējam 

elementam jābūt “glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar speciālu blīvgumiju. Cauruļu ievadi akā 

jāblīvē ar speciālu veidgabalu vai blīvgumiju. 

 Lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku. Čuguna lūkām jābūt izgatavotām un 

stipruma klases jāizvēlas saskaņā ar EN124 standartiem.  

 pievienošanās esošajām kanalizācijas skatakām, nodrošinot izturīgu savienojumu, kas nepieļauj 

gruntsūdens infiltrāciju tīklos;  

 spiediena dzēšanas aku izbūve; 

 jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā; 

 zālienu atjaunošana. 

2.4. Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS)  
Projekta ietvaros paredzētas četras jaunas KSS izbūve: Celtniecības ielā - 2 gab., Stirnu ielā – 1 gab., 

Fabrikas ielā – 2 gab..  Notekūdeņu plānotais patēriņš ņemts pēc tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) 
datiem.  

1. KSS -1 - Q dn.v. 18,47 m3/dnn jeb 0,21 l/s , Q h.max. – 5,40  m3/h jeb  1,5 l/s 
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- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K dn.max · Q dn.v.= 1,2 · 18,47 = 22,16 m³/dnn, kur K dn.max  patēriņa nevienmērības 

koeficents; 

-Maksimālais patēriņš stundā 

K h.max = αmax · βmax = 1,3 · 4,5 = 5,85, kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents,  αmax  

labiekārtotības koeficents, βmax koeficents, kas atkarīgs no pieņemtā iedzīvotāju skaita; 

Qh.max = K h.max  · Q dn.max /24 = 5,85 · 22,16/24 = 5,40 m³/h 

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS1) =Qhmax/3,6 = (5,40/3,6 +1,6) · 1,5 = 4,65 l/s ~ 5,0 l/s  

* 1,6 l/s tiek pieskaitīti gadījumos, kad Q h.max /3,6 < 8,0l/s 

Tā kā esošajā teritorijā apbūve ir neliela, tad notekūdeņu plūsmas aprēķinu iespējams pieņemt pēc 

LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 
Turpmākiem sūknētavas aprēķiniem tiek pieņemta notekūdeņu plūsma q (KSS1) ~5,0 l/s  

KSS-1 Q kopējais = q (KSS1) + q (KSS4) = 5,0 + 3,0 = 8 l/s 

Spiediena zudumi, spiedvads un sūkņi tiek modelēti ar nomogrammas palīdzību. 

Spiedvada caurule PE OD110; v = 0,7 m/s; i = 0,0045 m/m; L = 111,30 m 

H ģeom = 1,00 m, H lin = 1,00m, H brīvais(spiediena dz. akā) = 2,0m 

H kopējais.sūknim = H ģeom + Hlin. + Hbrīvais  = 1,0 + 1,0 +2,0 = 4,0 m 

KSS1 H = 3,51m, DN 1500; qsūknim = 8,0 l/s; H kopējais sūknim celšanas ~4,0 m 

Sūkņa tips – iegremdējamais kanalizācijas sūknis 2 gab. 

2. KSS - 2 - Q dn.v. 8,01 m3/dnn jeb 0,093 l/s, Q h.max. – 2,34  m3/h jeb  0,65 l/s 

- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K dn.max · Q dn.v.= 1,2 · 8,01 = 9,61 m³/dnn, kur K dn.max  patēriņa nevienmērības koeficents; 

-Maksimālais patēriņš stundā 

K h.max = αmax · βmax = 1,3 · 4,5 = 5,85, kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents,  αmax  

labiekārtotības koeficents, βmax koeficents, kas atkarīgs no pieņemtā iedzīvotāju skaita; 

Qh.max = K h.max  · Q dn.max /24 = 5,85 · 9,61/24 = 2,34 m³/h 

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS2) =Qhmax/3,6 = (2,34/3,6 +1,6) · 1,5 = 3,4 l/s ~ 3,5 l/s  

* 1,6 l/s tiek pieskaitīti gadījumos, kad Q h.max /3,6 < 8,0l/s 
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Tā kā esošajā teritorijā apbūve ir neliela, tad notekūdeņu plūsmas aprēķinu iespējams pieņemt pēc 

LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 
Turpmākiem sūknētavas aprēķiniem tiek pieņemta notekūdeņu plūsma q (KSS2) ~ 3,5 l/s    

KSS-2 Q kopējais = q (KSS1) + q (KSS2) = 8,0 + 3,5 = 11,5 l/s 

Spiediena zudumi, spiedvads un sūkņi tiek modelēti ar nomogrammas palīdzību. 

Spiedvada caurule PE OD110; v = 0,7 m/s; i = 0,011m/m; L = 103,20 m 

H ģeom = 3,53 m, H lin = 2,0m, H brīvais(spiediena dz. akā) = 2,0m 

H kopējais.sūknim = 3,53 + 2,0+ 2,0 = 7,53 m 

KSS2 H = 4,55 m, DN 1500; qsūknim = 11,5 l/s; H kopējais sūknim celšanas ~8,0 m 

Sūkņa tips – iegremdējamais kanalizācijas sūknis 2 gab. 

3. KSS - 3 - Q dn.v. 12,27 m3/dnn jeb 0,14 l/s , Q h.max. – 3,59  m3/h jeb  0,99 l/s 

- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K dn.max · Q dn.v.= 1,2 · 12,27 = 14,72 m³/dnn, kur K dn.max  patēriņa nevienmērības 

koeficents; 

-Maksimālais patēriņš stundā 

K h.max = αmax · βmax = 1,3 · 4,5 = 5,85, kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents,  αmax  

labiekārtotības koeficents, βmax koeficents, kas atkarīgs no pieņemtā iedzīvotāju skaita; 

Qh.max = K h.max  · Q dn.max /24 = 5,85 · 14,72/24 = 3,59 m³/h 

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS3) =Qhmax/3,6 = (3,59/3,6 +1,6) · 1,5 = 3,89 l/s ~ 4,0 l/s  

* 1,6 l/s tiek pieskaitīti gadījumos, kad Q h.max /3,6 < 8,0l/s 

Tā kā esošajā teritorijā apbūve ir neliela, tad notekūdeņu plūsmas aprēķinu iespējams pieņemt pēc 

LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 
Turpmākiem sūknētavas aprēķiniem tiek pieņemta notekūdeņu plūsma q (KSS3) ~ 4,0 l/s 

KSS-3 Q kopējais = q (KSS2) + q (KSS3) + q (KSS5)= 11,5 + 4,0+2,0 = 19,5 l/s 

Spiediena zudumi, spiedvads un sūkņi tiek modelēti ar nomogrammas palīdzību. 

Spiedvada caurule PE OD160; v = 0,8 m/s; i = 0,0015m/m; L = 409,40 m 

H ģeom = 2,0 m, H lin = 4,0m, H brīvais(spiediena dz. akā) = 2,0m 

H kopējais.sūknim = 2,0 + 4,0 + 2,0= 8,0 m 

KSS3 H = 4,26m, DN 1500; qsūknim = 19,5 l/s; H kopējais sūknim celšanas ~8,0 m 

Sūkņa tips – iegremdējamais kanalizācijas sūknis 2 gab. 
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4. KSS - 4  - Q dn.v. 3,99 m3/dnn jeb 0,046 l/s , Q h.max. – 1,17 m3/h jeb  0,33 l/s 

- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K dn.max · Q dn.v.= 1,2 · 3,99 = 4,79 m³/dnn, kur K dn.max  patēriņa nevienmērības koeficents; 

-Maksimālais patēriņš stundā 

K h.max = αmax · βmax = 1,3 · 4,5 = 5,85, kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents,  αmax  

labiekārtotības koeficents, βmax koeficents, kas atkarīgs no pieņemtā iedzīvotāju skaita; 

Qh.max = K h.max  · Q dn.max /24 = 5,85 · 4,79/24 = 1,17 m³/h 

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS4) =Qhmax/3,6 = (1,17/3,6 +1,6) · 1,5 = 2,89 l/s ~ 3,0 l/s  

* 1,6 l/s tiek pieskaitīti gadījumos, kad Q h.max /3,6 < 8,0l/s 

Tā kā esošajā teritorijā apbūve ir neliela, tad notekūdeņu plūsmas aprēķinu iespējams pieņemt pēc 

LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 
Turpmākiem sūknētavas aprēķiniem tiek pieņemta notekūdeņu plūsma q (KSS4) ~ 3,0 l/s    

Spiediena zudumi, spiedvads un sūkņi tiek modelēti ar nomogrammas palīdzību. 

Spiedvada caurule PE OD110; v = 0,7 m/s; i = 0,0054m/m; L = 252,60 m 

H ģeom = 4,0 m, H lin = 2,0, H brīvais(spiediena dz. akā) = 2,0 m 

H kopējais.sūknim = 4,0 + 2,0 + 2,0 =8,0 m 

KSS4 H = 4,28 m, DN 1500; qsūknim = 8,0 l/s; H kopējais sūknim celšanas ~8,0 m 

5. KSS – 5 - Q dn.v. 3,99 m3/dnn jeb 0,046 l/s , Q h.max. – 1,17 m3/h jeb  0,33 l/s 

- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K dn.max · Q dn.v.= 1,2 · 3,99 = 4,79 m³/dnn, kur K dn.max  patēriņa nevienmērības koeficents; 

-Maksimālais patēriņš stundā 

K h.max = αmax · βmax = 1,3 · 4,5 = 5,85, kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents,  αmax  

labiekārtotības koeficents, βmax koeficents, kas atkarīgs no pieņemtā iedzīvotāju skaita; 

Qh.max = K h.max  · Q dn.max /24 = 5,85 · 4,79/24 = 1,17 m³/h 

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS5) =Qhmax/3,6 = (1,17/3,6 +1,6) · 1,5 = 2,89 l/s ~ 3,0 l/s  

* 1,6 l/s tiek pieskaitīti gadījumos, kad Q h.max /3,6 < 8,0l/s 

Tā kā esošajā teritorijā apbūve ir neliela, tad notekūdeņu plūsmas aprēķinu iespējams pieņemt pēc 

LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 
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Turpmākiem sūknētavas aprēķiniem tiek pieņemta notekūdeņu plūsma q (KSS5) ~ 3,0 l/s    

Spiediena zudumi, spiedvads un sūkņi tiek modelēti ar nomogrammas palīdzību. 

Spiedvada caurule PE OD110; v = 0,7 m/s; i = 0,0020m/m; L = 345,30 m 

H ģeom = 4,0 m, H lin = 2,50, H brīvais(spiediena dz. akā) = 2,0 m 

H kopējais.sūknim = 4,0 + 2,50 + 2,0 =8,50 m 

KSS5 H = 5,30 m, DN 1500; qsūknim = 8,0 l/s; H kopējais sūknim celšanas ~8,50 m 

KSS-4 un KSS-5 kopējais caurplūdums ir pieņemts, ka perspektīvā plūsma būs aptuveni 8,0 l/s. Plānotā 

pašreizējā plūsma paredzēta 2-3 l/s. Lai novērstu iespējamo sūkņu darbības traucējumus, jāievēro 
vairāki tehniskie priekšnoteikumi: 

1. Sūknētavas iekšējā spiedvada sistēmā jāuzstāda skalošanas caurule, kas ar sūkņa radīto 

spiedienu uzduļķos nosēdumus. 

2. Stacijas apakšdaļai jābūt konusa veidā. 

 
Sūkņa tips – iegremdējamais kanalizācijas sūknis 2 gab. 

Sūknētavu parametri: 

 KSS1: diametrs DN1500 mm, H=3,51 m; 

 KSS2: diametrs DN1500 mm, H=4,55 m; 

 KSS3: diametrs DN1500 mm, H=4,26 m; 

 KSS4: diametrs DN1500 mm, H=4,28 m; 

 KSS5: diametrs DN1500 mm, H= 5,30 m. 

Kanalizācijas sūkņu stacija paredzēta ar iegremdējamiem sūkņiem bez virsbūves;  

 Kanalizācijas sūkņu stacija paredzēta ar slēdzamu lūku;  

 Kanalizācijas sūkņu stacija aprīkota ar aizbīdni ieplūdē sūkņu stacijas iekšpusē.  

 Sūkņu stacijas rezervuāra dibens konusveida, lai minimalizētu suspendēto daļiņu nogulsnēšanās 
iespēju;  

 Sūkņu stacija nodrošina iekāpšanas iespējas, kā arī pārvietojama sūkņu izcelšanas iekārta.  

 Pēdējā kanalizācijas sūkņu stacijā (KSS-3) uzstādīt plūsmas mērītāju. 

Sūkņu stacijas vēdināšanas sistēma paredzēta dabiska. Visi materiāli kanalizācijas sūkņu stacijā, kas 

kontaktējas ar notekūdeņiem no nerūsējošā tērauda un jāatbilst EN 10217-7 standartam. Visas citas 

tērauda konstrukcijas pārklātas ar cinkotu pretkorozijas aizsardzību.  

Sūkņu stacijas tiks aprīkotas ar nažveida pazemes aizbīdni uz ienākoša vada ar kāta pagarinātāju, 

izceļamu grozu, 2 iegremdējamajiem sūkņiem, pretvārstu, aizbīdni un 3 līmeņa (ieslēgšanās, izslēgšanās 

un avārijas līmeņa) devējiem.  
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Sūkņu stacijas līdz 3,0 m dziļumam paredzētas no plastmasas PEHD. Sūkņu stacijas korpuss, kas dziļākas 

par H=3,0 m jābūt atbilstoši LVS EN 12050-1:2003, izgatavotam no armētas stikla šķiedras (GRP) ar 

konusveida apakšējo daļu.  

Sūknētava tiks aprīkota ar slēdzamu lūku un tās izmēram jābūt tādam, lai no tās ērti varētu izcelt un 

apkalpot sūkņu un rupjo frakciju grozu. Izbūvējot sūknētavu, jāparedz tvertnes nodrošināšana pret 

uzpeldēšanu augstos gruntsūdens apstākļos, enkurojot to ar dzelzsbetona plātni.   

Sūkņu stacija aprīkota ar izceļamu rupjo frakciju grozu, kam spraugu izmērs ir ne lielāks kā 50mm. Grozam 

un tā izcelšanas vadulas no nerūsējoša tērauda AISI 304. Sūknētava aprīkota ar 2 iegremdējamā tipa 
sūkņiem, aizbīdņiem un pretvārstiem (kaļamā ķeta korpusā ar epoksīda pārklājumu). Iekšējā cauruļvadu 

apsaiste no nerūsējošā tērauda AISI 304. Visas savienojuma bultskrūves un plāksnes paredzētas no 

nerūsējoša tērauda AISI 316, uzgriežņi – misiņa. Sūkņu stacija tiks aprīkota ar nerūsējoša tērauda AISI 

316 kāpnēm, kas ir ar pretslīdes virsmu un gropēm un sniedzas līdz sūknētavas dibenam. Sūknētavā 

jāuzstāda servisa platforma ar teleskopisku rokturi. 

 Elektrības padeve: 

 Sūkņu vadības skapis. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un 
aizsardzības automatizācijai. Vadības skapis un automātika jānodrošina vienam sūkņu 
piegādātājam kompleksi. 

 Pieslēdzamo sūkņu skaits: 2.gab.; 
 Darba spriegumi: 3x400-415 V, 3 fāzes; 
 Pieslēdzamo sūkņu jaudas tiks precizēts pēc sūkņu izvēles; 
 Zemsprieguma sadale visiem elektropatērētājiem un pieslēgums elektrības ievada skapim 

(pieslēgums ārējās elektroapgādes tīklam); 
 Stacijas vadības automātika; 
 Stacijas GSM apsardzes signalizācijas sistēma; 
 Elektroapgādes ievadam, sūkņu vadības daļas un citam vadības aprīkojumam uzstādītam 

vadības skapī. Panelis jāizvieto korpusā, kas ir aizsargāts pret nelabvēlīgiem laika 
apstākļiem, mitruma iedarbību. Jāparedz vieta elektrības ģeneratora pieslēgšanas 
iespēja. 

 Pieslēdzamo sūkņu jauda:  
 KSS-1: P1=1,32 kW; P2=0,76 kW (precizēt pēc sūkņu izvēles); 
 KSS-2: P1=2,8 kW; P2=2,3 kW (precizēt pēc sūkņu izvēles); 
 KSS-3: P1=3,35 kW; P2=2,65 kW (precizēt pēc sūkņu izvēles); 
 KSS-4: P1=2,47 kW; P2=1,50 kW (precizēt pēc sūkņu izvēles); 
 KSS-5: P1=2,45 kW; P2=1,88kW (precizēt pēc sūkņu izvēles). 

Avārijas gadījumā (elektroapgādes atteice, sūkņu darbības atteice, pārplūde, aizsardzības aktivizēšana 
pret sūkņa darbību sausā režīmā) notiek datu pārraide ar SMS (GMS). 
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2.5. Lietus kanalizācijas tīklu izbūve  
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve ietver jaunu, pilnībā aprīkotu cauruļvadu būvniecību, ieskaitot 

skataku un gūliju uzstādīšanu.  
Maģistrālie lietus ūdens kanalizācijas tīkli paredzēti no PP (polipropilēna) OD315 mm, OD250 mm un 

OD200 lietusūdeņu caurulēm ar uzmavām, SN 8 (T8) stinguma klases (8kN/m2).  

Paredzēts uzstādīt gūlijas d400/315 komplektā ar 40t četrkantīgu čuguna rāmi ar taisnstūrveida resti ar 

eņģi, nosēddaļa 0,50 m, nosēddaļas tilpums 70 litri. Izteces pievienojums d200 mm. Vietās, kur 

pievienojuma atzīme maģistrālajam lietus ūdens kanalizācijas vadam ir vairāk par 1.0 m augstāka nekā 

maģistrālā vada teknes atzīme - jāizbūvē krītcaurules. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas jāprecizē esošo komunikāciju šķērsošanas vietas un to atrašanās 

dziļums. Ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē esošo komunikāciju izvietojums un 
nepieciešamie pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai. Darbu apjomos ir iekļauta galveno esošo sakaru 

un elektrības kabeļu speciāla aizsardzība, ievietojot kabeļus aizsargčaulas. 

3. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU 

3.1. Darbu izpildes vieta, piekļuve tai 
Darbu izpildes vieta – Līvāni. Piekļuve pa autoceļiem. Piekļuve konkrētai vietai saskaņā ar būvuzņēmēja 

izstrādāto Darbu veikšanas projektu. 

3.2. Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai 
Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai saskaņā ar Darbuzņēmēja līgumu un Darbu veikšanas 

projektu. 

3.3. Esošās inženiertehniskās komunikācijas 
Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta 

ģenerālplānos. Būvuzņēmējam veicot būvdarbus jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret 

bojājumiem. Avāriju gadījumā jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam. 

4. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo komunikāciju 
pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru un materiālu, jāveic atsevišķi 

pārbaudes rakumi. Jāizstrādā precīza dokumentācija un jāatrāda būvuzraugam, kurā kā minimums tiks 

norādīta pārbaudes rakuma vieta, izmērītais perimetrs, noteiktais cauruļu diametrs, kā arī cauruļu 

materiāls un cita informācija.  

Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves 

dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja 

komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā 

norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās 
izmaiņas projekta dokumentācijā. 
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4.1. Ūdensvada izbūve 

Caurules 
Ūdensvada cauruļvada materiālam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17 un SDR17 PE100-

RC spiediena klase PN10 saskaņā ar standartu LVS EN 12201. Spiedvada diametrs OD160x9,5, 
OD110x6,6. Spiedvada cauruļvadiem, vietās, kur to paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, jāatbilst 

LVS EN 12889 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, 

spiediena klase PN10. Ūdensvada iebūves dziļums min 1.80 m. Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona 

sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās.  

PE cauruļu metināšanu veikt ar elektrometināmām uzmavām, un saskaņā ar ražotāja instrukcijām.  

Ūdensvada pievadus līdz zemes gabalu robežai paredzēts izbūvēt no polietilēna PE100 SDR17 PN10 

caurulēm ar diametru OD32x2,0, OD50x3,0. Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt 

ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās.  
Ūdensvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu 

metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada 

dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Ūdensvada cauruļvadam ir 

jābūt citā krāsojumā nekā kanalizācijas spiedvadam. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana 

un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.  

Jaunbūvētā ūdensvada pieslēgumu esošajam ūdensvadam ir jāveic tikai tad, kad veikta jaunizbūvētā 

cauruļvada hidrauliskā pārbaude. Pēc projektētā ūdensvada trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas 
darbiem veikt hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju un skalošanu. Darba spiediens ūdensvadā ~ 4,5 bar, bet 

pārbaudes spiedienam jābūt ne mazākam par 8 bar. 

Kabeļu šķērsošanas vietās uz esošajiem kabeļiem ir jāliek aizsargčaula 2 metru garumā, izņemot, ja 

komunikācijas atrodas kabeļu kanalizācijā. 

Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. 

Tranšejas aizpildījuma materiālam jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņā ar LVS EN 16 10, tas ir, 

grants/smilts maisījums ar frakciju līdz 32 mm. Aizbēršana ir jāveic pa kārtām 300 mm. Ziemas laikā jāņem 

vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi. 

Akas 
Maģistrālā ūdensvada akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. 

Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām, kas paredzētas aizbīdņu uzstādīšanai jāatbilst LVS EN 1917 

prasībām, betonam – LVS EN 206-1 prasībām. Ūdensvada tīklu izbūvei paredzētas saliekamo 

dzelzsbetona elementu akas DN1000, DN1500, DN2000. Akas grodiem, pamatnēm un pārsegumiem ir 

jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem (betona marka C25/30, ūdenscaurlaidības marka 

W-10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīda iedarbību). Rūpnieciski ražotie aku betona grodi ir 
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jābalsta uz 150mm biezas betona pamatnes. Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc 

caurules iebūves dziļumu. Attālumam starp akas pamatni un caurules apakšu jābūt 250mm. 

Dzelzsbetona aku elementi jāsavieno ar speciālu blīvgumiju. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu 

savienojuma vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Gumija blīvējošajām 

starplikām jābūt piemērotām uzglabāšanai, izmantošanai, uzstādīšanai un ekspluatācijai temperatūras 

amplitūdā no 0ºC līdz + 40ºC. Akām jābūt hidroizolētām (dubultā), jānodrošina akas hermētiskums. 

Apakšējam groda elementam jābūt “glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar speciālu blīvgumiju. Akās 

jāizbūvē kāpšļi EN - 13101. 
Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vākiem jābūt no kaļamā ķeta, veramiem ar eņģi, 

nesējvirsai starp korpusu un lūku jābūt pārklātai ar gumiju. Aku vākiem uz braucamās daļas slodze > 400 

kN (asfaltētās un grants ielās peldoša tipa), bet zaļajā zonā >250 kN (nepeldoša tipa vāks) 

Grantētās ielās ķeta aku vāka pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm), pazemes aizbīdņa kapēm (R=60cm). 

Augstuma starpība (H=10cm) pie akas vāka pamatnes izbūvējama ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas 

virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Uz dzelzsbetona grodu aka vāka paredzēt 

vismaz divas atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdas, kuras atrodas lūkas rāmī. Aku lūkas paredzētas 

noslēgtas. Pazemes aizbīdņa kapēm vāks ar ne mazāk kā vienu atvēršanas ligzdu.  

Armatūra 
Ūdensvada aizbīdņi iebūvējami akās. Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu 

blīvējumu un pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas 

kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst 

LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem.  

Ūdensvada veidgabaliem jāatbilst LVS EN 545:2002 prasībām, spiediena klase PN16. Savienojumu 

blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1. Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar 

speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un jāatbilst ISO prasībām.  

Akās izmantotajiem noslēgaizbīdņiem jāatbilst EN 1074-1 un EN 1074-2, EN 1171 standartiem. Atloku 

pieslēgumu standartam jābūt EN 1092-2, PN 10. Aizbīdņiem jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta EN – GJS-

400, atbilstoši EN1563. Aizbīdņa pārklājumam jāizmanto epoksīda pūdera krāsojums, atbilstoši EN14901 

un DIN 30677-T2 standartiem par pārklājuma biezumu. Aizbīdņa vārpstas materiāls – duplex tērauds 

1.4162. 

Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt savā starpā saderīgiem un nerūsējoša tērauda 

stiprinājuma elementiem. Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Prasības aizbīdņiem: 
korpusam jābūt pārklātam ar 250 mikronu biezu epoksīda kārtu. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai 

jābūt ne mazākai kā 400g/m2. 

Visi maģistrālie ūdensvada aizbīdņi iebūvējami pieejamās pazemes skatakās ar iekšējo diametru DN1000 

un DN1500.  

Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē, un uz cauruļvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota 

aizsargčaula.  
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Zem projektētiem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt 

betona balstus (betona klase ne mazāka kā C25). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases 

pagrieziena vietās, kā arī gala noslēgtiem, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi. Betona 

apjoms materiālu specifikācijās un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem visiem 

iepriekš minētajiem objektiem.  

Pazemes tipa aizbīdnis pievienojams ar sedliem, kura skavas, skrūves un uzgriežņi ir no nerūsējošā 

tērauda. Teleskopiskā kāta savienojuma ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo fiksācijas 

šķelttapu. Aizbīdņa savienojumam ar PE cauruli jābūt skrūvējamam. Pazemes ventiļa kapes minimālais 
diametrs D160. 

Hidranti 
Projektā paredzēti virszemes tipa un pazemes tipa hidranti. Hidrantu uzstādīšana projekta teritorijā 

atbilstoši LBN 222-15. Hidrantiem jāatbilst LVS 187 “Ugunsdzēsības hidranti” un Latvijas Ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta prasībām. Būvniekam izbūvējot hidrantus, to atrašanās vieta jāapzīmē ar hidrantu 

plāksnēm zīmēm, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Hidranti izbūvējami saskaņā ar 

standartrasējumu.  

Patērētāju pieslēgumi 
Projektā paredzēti ūdensvada pievadi pieslēgumi. Katram nekustamajam īpašumam projektēts atsevišķs 

ūdensvada pievads no ielas līdz sarkanai līnijai vai gruntsgabala (privātīpašuma) robežai. 

Katram patērētājam pie maģistrālā ūdensvada paredzēts pazemes servisa aizbīdnis pie tīkla sākumpunkta 

aizbīdnis akā vai pazemes tipa ar pagarinātājkātu un kapi. 

Pievads pie gruntsgabala robežas noslēdzams ar pazemes servisa ventili un kompresijas tipa noslēgtapu.  

4.2. Pašteces kanalizācijas tīkls 

Caurules  
Maģistrālā pašteces kanalizācija paredzēta no monolītsienu PP (polipropilēna) OD315 kanalizācijas 

caurulēm, ieguldes klase SN8. Cauruļvadiem jāatbilst LVS EN 13476 prasībām. 

Pašteces cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski 

ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu.  

Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. 

Tranšejas aizpildījuma materiālam jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņā ar LVS EN 16 10, tas ir, 

grants/smilts maisījums ar frakciju līdz 32 mm. Aizbēršana ir jāveic pa kārtām 300 mm. Ziemas laikā jāņem 

vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi. 

Skatakas 
Kanalizācijas skatakas uz ielām paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem DN1500, DN1000 

mm. 

Kanalizācijas skatakas uz maģistrālā kanalizācijas kolektora ar iebūves dziļumu no 3,0 m un dziļākas 

paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem DN1500 mm ar betonētām teknēm. Dzelzsbetona 
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skatakas paredzētas ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm. Akām jābūt hidroizolētām (dubultā), 

jānodrošina akas hermētiskums. 

Dzelzsbetona grodu skatakās, kur pienākošais vads veido lielāku pārkritumu par 0,5 m, paredzēts izbūvēt 

krītcauruli – skatakai ar diametru DN1000 mm ārpusē, bet skatakai ar diametru DN1500 mm iekšpusē.  

Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – LVS EN 206 - 

2014 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība 

F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās 

lietojamiem blīvējumiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Skatakas jāaprīko ar kāpšļiem. Akās 
jāizbūvē kāpšļi EN - 13101. 

Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Vākam ir jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eņģi, kā arī jābūt 

iespējai pilnībā atvienot no rāmja. Kad lūka ir aizvērta, vākam ir jāguļ uz elastīga materiāla blīves. Ķeta 

lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku. 

Aku vākiem uz braucamās daļas slodze > 400 kN (asfaltētās un grants ielās peldoša tipa), bet zaļajā zonā 

>250 kN (nepeldoša tipa vāks) 

Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm), H=10cm pie akas vāka pamatnes ar 

vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā.  

Patērētāju pieslēgumi 
Katram nekustamajam īpašumam paredzēts kanalizācijas pievads no ielas līdz ielas sarkanai līnijai vai 

gruntsgabala (privātīpašuma) robežai. Kanalizācijas pievada pieslēgumi paredzēti no PP (polipropilēna) 

OD160 caurulēm ar uzmavu, ieguldes klase SN8. Cauruļvadam jāatbilst LVS EN 13476 prasībām. 

Materiāls saskaņā ar pasūtītāja prasībām, precizēt pirms būvniecības uzsākšanas. 

Pievadus pie zemes īpašuma robežas noslēgt ar gala noslēgu.  

4.3. Kanalizācijas spiedvads 
Caurules 

Kanalizācijas spiedvads materiālam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17 un SDR17 PE100-
RC spiediena klase PN10 saskaņā ar standartu LVS EN 12201. Spiedvada diametrs OD160/141.0, 

OD110/96.0, spiedvada apvalkcaurules diametrs OD400/352.6. Spiedvada cauruļvadiem, vietās, kur to 

paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, jāatbilst LVS EN 14457 – metināmas polietilēna caurules PE100 

ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10. 

Spiedvada kanalizācijas tīkla iebūves dziļums min 1.80 m. Pieslēgumu spiediena dzēšanas akām, jeb 

kanalizācijas sūkņu stacijām veikt caur slīdošiem adapteriem. 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās. 
Spiedvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu 

metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada 

hidrauliskā pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, 

uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. 



 

3.sējums - Inženierrisinājuma daļa: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 
 

 

 ____________________________________________________________________________________________  
 Būvprojekts  

„Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā 
zonā” 15

Jaunbūvētā spiedvada pieslēgumus esošajiem spiedvadiem ir jāveic tikai tad, kad veikta jaunizbūvētā 

cauruļvada hidrauliskā pārbaude. 

Kabeļu šķērsošanas vietās uz esošajiem kabeļiem ir jāliek saliekamā aizsargčaula, aizsargčaulas garums 

3m, izņemot, ja komunikācijas atrodas kabeļu kanalizācijā.  

Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.  

Akas 
Spiedvada akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo 

dzelzsbetona elementu skatakām, kas paredzētas aizbīdņu uzstādīšanai jāatbilst LVS EN 1917 prasībām. 
Spiedvada tīklu izbūvei paredzētas saliekamo dzelzsbetona elementu akas DN1000, DN1500. Akas 

grodiem un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem. Darbu izpildei 

lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret 

hlorīdu iedarbību. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums.  

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas 

korpusu un lūku. 

Grantētās ielās ķeta aku vāka pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm). Augstuma starpība (H=10cm) pie 

akas vāka pamatnes izbūvējama ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu 
ielas uzkopšanas laikā. Uz dzelzsbetona grodu akas vāka paredzēt vismaz divas atvēršanas instrumenta 

ievietošanas ligzdas, kuras atrodas lūkas rāmī.  

Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumam ir jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem. Akas pamata 

grods – rūpnieciski ražots „glāzes tipa” grods.  

Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļumu. Attālumam starp akas 

pamatni un caurules apakšu jābūt 250mm. 

Armatūra 
Spiedvada nažveida aizbīdņi iebūvējami akās. Noslēgarmatūrai un atloku veidgabaliem jābūt ar kaļamā 
ķeta korpusu, nažveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai 

rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes nažveida aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības 

attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. 

Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16.  

Visai spiedvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt 

ne mazākai kā 400g/m2. 

Pazemes mezgli izbūvējami no PE elektrometināmiem veidgabaliem. 

Visi spiedvada aizbīdņi iebūvējami pieejamās pazemes skatakās ar iekšējo diametru  DN1000, DN1500. 
Adapteriem, cauruļvadu savienošanai, jābūt enkurojošiem. 

Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē, un uz cauruļvads jāievieto rūpnieciski izgatavotā 

aizsargčaulā.  

Zem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt betona balstus 

(betona klase ne mazāka kā C25). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases pagrieziena vietās. 
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Betona apjoms materiālu specifikācijās un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem 

visiem iepriekš minētajiem objektiem.  

4.4. Kanalizācijas sūkņu stacija 
Kanalizācijas sūkņu stacija paredzēta ar iegremdējamiem sūkņiem bez virsbūves:  

 Kanalizācijas sūkņu stacija paredzēta ar slēdzamu lūku;  

 Kanalizācijas sūkņu stacija aprīkota ar aizbīdni ieplūdē sūkņu stacijas iekšpusē; 

 Iegremdējamiem sūkņi, to montāžas elementi (sūkņu pamatnes ar autosavienojumiem, vadules) 
izvietoti sūkņu stacijā, bet pretvārsti, aizbīdņi pirms un pēc sūkņu stacijas, kā arī izceļamās restes, 
kuras nodrošina stacijā ieplūstošo notekūdeņu rupjās frakcijas aizturēšanu, jāizvieto atsevišķās 
akās atbilstoši pirms un pēc sūkņu stacijas;  

 Sūkņu stacijas rezervuāra dibens konusveida, lai minimalizētu suspendēto daļiņu nogulsnēšanās 
iespēju;  

 Sūkņu stacija nodrošina iekāpšanas iespējas, kā arī pārvietojama sūkņu izcelšanas iekārta.  
Sūkņu stacijas vēdināšanas sistēma paredzēta dabiska. Visi materiāli kanalizācijas sūkņu stacijā, kas 

kontaktējas ar notekūdeņiem no nerūsējošā tērauda un jāatbilst EN 10217-7 standartam. Visas citas 

tērauda konstrukcijas pārklātas ar cinkotu pretkorozijas aizsardzību.  

Sūkņu stacija tiks aprīkota ar nažveida pazemes aizbīdni uz ienākoša vada ar kāta pagarinātāju un kapi, 

izceļamu grozu, 2 iegremdējamajiem sūkņiem, pretvārstu, aizbīdni un 3 līmeņa (ieslēgšanās, izslēgšanās 

un avārijas līmeņa) devējiem.  
Sūkņu stacijas korpusam jābūt atbilstoši LVS EN 12050-1:2003, izgatavotam no armētas stikla šķiedras 

(GRP) ar konusveida apakšējo daļu.  

Sūknētava tiks aprīkota ar slēdzamu lūku un tās izmēram jābūt tādam, lai no tās ērti varētu izcelt un 

apkalpot sūkņu un rupjo frakciju grozu. Izbūvējot sūknētavu, jāparedz tvertnes nodrošināšana pret 

uzpeldēšanu augstos gruntsūdens apstākļos, enkurojot to ar dzelzsbetona plātni.   

Sūkņu stacija aprīkota ar izceļamu rupjo frakciju grozu, kam spraugu izmērs ir ne lielāks kā 50mm. Grozam 

un tā izcelšanas vadulas no nerūsējoša tērauda AISI 304. Sūknētava aprīkota ar 2 iegremdējamā tipa 

sūkņiem, aizbīdņiem un pretvārstiem (kaļamā ķeta korpusā ar epoksīda pārklājumu). Iekšējā cauruļvadu 
apsaiste no nerūsējošā tērauda AISI 304. Visas savienojuma bultskrūves un plāksnes paredzētas no 

nerūsējoša tērauda AISI 316, uzgriežņi – misiņa. Sūkņu stacija tiks aprīkota ar nerūsējoša tērauda AISI 

316 kāpnēm, kas ir ar pretslīdes virsmu un gropēm un sniedzas līdz sūknētavas dibenam. Sūknētavā 

jāuzstāda servisa platforma ar teleskopisku rokturi. 

1. Kanalizācijas sūkņu stacijām jānodrošina pilnīgi automātiska vadība, kas nodrošina trauksmes signālu 

pārsūtīšanu ekspluatējošam personālam ar GSM sistēmas palīdzību.  

2. Iekārtas automātikas vadības skapis aprīkot ar ventilācijas sistēmu un automātisku apsildes sistēmu, lai 
nodrošinātu iekārtas darbību āra apstākļos. Automātikas vadības skapis no metāla, skapja durvīm un 

slēdzamas.  
3. Sūkņu staciju ieslēgšanos un izslēgšanos nodrošināt ar „mīksto palaišanu” (soft start-stop), tai jābūt 

aprīkotai ar sūkņu termoaizsardzību, strāvas aizsardzību un fāzu pazušanas aizsardzību.  
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4. Sūkņu staciju vēdināšanas sistēma – dabiska.  

5. Visiem materiāliem kanalizācijas sūkņu stacijās, kas kontaktējas ar notekūdeņiem, jābūt no nerūsējošā 

tērauda un jāatbilst EN 10217-7 standartam. Visām citām tērauda konstrukcijām jābūt pārklātām ar cinkotu 

pretkorozijas aizsardzību.  

 

4.5. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve 
Caurules 

Lietus ūdens kanalizācijas kolektoru paredzēts izbūvēt no PP (polipropilēna) OD315, OD250, OD200, 
lietusūdens caurulēm ar uzmavām, cauruļu stinguma klase SN 8 (T8); 8kN/m2. Cauruļvadiem jāatbilst LVS 
EN 13476. Atzarus no gūlijām izbūvēt no PP ribotām plastmasas caurulēm OD200. Lietus kanalizācijas 
atzaru iebūves dziļums robežās no h= 1,00 m līdz 2,00 m, kritums i= 0,02. Caurulēm, kuras šķērso 
dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās. 

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve veicama saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām. Lietus ūdens 
kanalizācijas tīklu pārbaudes pēc izbūves jāveic saskaņā ar LVS un Pasūtītāja prasībām.   

Skatakas 

Lietus ūdens kanalizācijas akas paredzēts izbūvēt no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem 

DN1000, DN1500. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. 

Teknes betonēt no C20/25 klases betona. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25, W10 markas betona, 
salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Lai nodrošinātu dzelzsbetona aku 

hidroizolāciju, apakšējam elementam jābūt „glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar speciālu blīvgumiju. 

Skatakas izbūvējamas saskaņā ar tipveida rasējumu. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu 

un lūku.  

Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju 

250 kN, bet braucamajā zonā lūkas ar 400 kN nestspēju. Lūkas asfalta segumā jāizbūvē līdz ar asfalta 

virsmu. Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124.  

Gūlijas 

Lietusūdeņu skatakām montēt gūlijas gofrētā caurule no polipropilēna (PP) ar diametru DN400 ar 

teleskopisko cauruli ar nostādināšanas daļu. Gūlija Ø400/315 komplektā ar četrkantīgu čuguna rāmi 

taisnstūrveida resti slodzi 400 kN (40 tn), nosēddaļa 0,50 m, nosēddaļas tilpums 70 litri. Gūlijas restei 

jāatbilst LVS EN 124 prasībām, asfaltētas ielas daļās. Plastmasas skatakām jāatbilst standartam EN 

13598-2. 

6. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 
pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam.  

Aizliegts: 
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 Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 

 Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā. 

Jāizpilda: 

 Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem. 

 Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā. 

 Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos. 

 Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī. 

 Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 

 Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 

 Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūkšanos gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 

sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās. 

7. Darba organizēšanas projekts 

6.1.  Būvniecības organizācijas pamatprincipi 

Būvniecības darbus veic divās kārtās - sagatavošanas un pamata. Līdz būvniecības sagatavošanas 
perioda sākumam kopumā ir jāveic LR MK noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus” paredzētie organizatoriskie pasākumi. 

Sagatavošanas periodā tiek veidots nepieciešamais balsta ģeodēziskais tīkls, nepieciešamības gadījumā 
daļa ēku, būvju vai ierīču tiek nojaukta, izstrādāts būvlaukums, ierīkota sadzīves pilsētiņa, piebraucamie 
ceļi. 

Pamata periods dalās vairākos posmos: inženiertīklu ielikšana un iekārtu būvniecība, pieslēgšana 
esošajiem inženiertīkliem, tehnoloģisko iekārtu izvietošana un montāža, un teritorijas sakārtošana. 

Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem. Atļaujas par visu veidu Būvdarbu uzsākšanu ir jāsaņem 
būvinspekcijā, un tām jābūt noformētām saskaņā ar LR likumdošanas aktiem. Ja būvuzņēmējs izvēlas 
darbus veikt vairākās vietās vienlaicīgi, ir jāveic pastiprināta iebūves dziļuma atzīmju kontrole un to 
atbilstība projektā uzrādītajām. Pretējā gadījumā, satiekoties divām rakšanas brigādēm, var rasties zināma 
atzīmju neatbilstība, kas var novest pie izbūvētā cauruļvada pārlikšanas. Pirms rakšanas darbu 
uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem tīkliem (ja tādas ir). 
Pirms izbūves darbu uzsākšanas jānoskaidro esošo inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot 
konkrēto organizāciju pārstāvi un veicot atšurfēšanu. Jāņem vērā, ka inženiertopogrāfiskais plāns var 
nebūt perfekts, un radītie bojājumi (ja tādi rastos) citu inženierkomunikāciju turētājiem būvuzņēmējam būs 
jānovērš par saviem līdzekļiem. Tranšejas rakšana atkarībā no dziļuma un grunts sastāva jāveic, pielietojot 
vairogus vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu.  
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Zemes darbu apjomos bez rakšanas un noblīvēšanas darbiem ietilpst arī tranšeju malu nostiprināšana, 
kad tas ir nepieciešams. Ja rakšanas darbu pozīcijās ir norādīts tranšejas platums, tad tas ir jāpieņem par 
maksimāli pieļaujamo tranšejas platumu (darba platumu). Darba apjomos ietilpst pasākumi komunikāciju 
aizsardzībai un pasākumi, kas novērš komunikāciju bojājumus. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos 
apkārt tranšejai paralēli esošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas šķērso esošās 
komunikācijas, rakšanas darbi ir jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs komunikācijas. 

Vietās, kur cauruļvadi ir jāiebūvē zem šķērsojošām komunikācijām, ir jāveic komunikāciju atšurfēšana, 
rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktās komunikācijas ir jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus 
uzraugošo speciālistu norādījumiem. Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, drīkst veikt tikai 
tad, ja attālums no kokiem līdz tranšejas malai ir lielāks par 2,0 m. 

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma 
zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. 
Par rakšanas darbu uzsākšanu ir jāinformē māju iedzīvotāji, kuru brauktuves atrodas būvdarbu robežās. 
Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam transportam ir jānodrošina piekļuve mājām. Krautņu, kā arī 
cauruļu glabātuvju novietnes ir jāprecizē Darbu veikšanas projektā un jāsaskaņo ar zemju īpašniekiem. 
Atlīdzību par zemes izmantošanu (ja tāda tiek prasīta) būvuzņēmējs sedz no saviem līdzekļiem. 

Ja būvdarbu laikā būvbedrē tiek konstatēts gruntsūdens ir jāveic tā pazemināšana līdz līmenim, lai 
cauruļvadu varētu ieguldīt sausā gruntī. Gruntsūdeņu atsūknēšana no tranšejām tiek organizēta ar 
sūkņiem un, ja nepieciešams, ar adatfiltriem. Adatfiltru nepieciešamība būs noteikta būvdarbu izpildes 
laikā. Gruntsūdeni aizliegts novadīt bez smilšu uztvērēja. Gruntsūdens novadīšanas vietas ir jāsaskaņo 
atbildīgajās institūcijās Līvānu novada pašvaldībā. Gruntsūdens pazemināšanas metodes ir jāizvēlas ar 
aprēķinu, lai neradītu grunts sēšanos būvbedres apkārtnē, kas var būt saistīta ar smilts izskalošanu 
intensīvas un ilgstošas gruntsūdens pazemināšanas rezultātā.  

Pēc būvgrāvja aizbēršanas ir jāuzklāj kvalitatīvs asfalta, grants vai cita materiāla brauktuves segums. Nav 
pieļaujams atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atļaut pārvietoties transportam. Ceļa seguma atjaunošana 
jāskata kompleksi ar rasējumiem. 

KSS pieslēgumam AS “Sadales tīkls” tīkliem, tiks izstrādāts atsevišķs ELT projekts. 

Cauruļvadu montāža 

Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža jāveic atbilstoši izgatavotājfirmas 
prasībām un atbilstoši Latvijas normām. Pirms cauruļu ieguldīšanas tranšejā ir jāpārliecinās, vai grunts 
sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules 
drīkst guldīt tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā 
balstītos uz tranšejas dibena, izņemot savienojuma vietas. Uz tranšejas apakšējās virsmas nedrīkst būt 
nekādi materiāli, kas varētu sabojāt caurules pārklājumu. 

Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kāda 
ir bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no būvlaukuma. 
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Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā, vai arī atkarībā no caurules 
materiāla, tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka izmantotās 
caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī. 

Izpildītājam ir jāievēro cauruļu Izgatavotāja noteikumus par cauruļu pārvietošanu un cauruļu celšanai 
atļautajām siksnām, stropēm vai ķēdēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā 
caurules nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt 
koncentrētu slodzi caurules svara vai auto satricinājumu dēļ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. 
Pirms sākt iekraušanu vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekams darbaspēks un aprīkojumu, un ne pie 
kādiem apstākļiem no auto nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaļu. Visi 
priekšmeti, kas nokrituši, var tikt izbrāķēti. 

Uzglabājot caurules, tās nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem vai nelīdzenas zemes vai kur citur, 
kas var radīt koncentrētu slodzi sakrauto cauruļu svara dēļ. Tās ir jānovieto uz mīksta materiāla. Cauruļu 
savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu uzmanību pievērš tam, lai novērstu uzmavas iekšējās 
virsmas vai cauruļu tievgalu bojājumu, kas var iespaidot cauruļu savienojumu blīvējumu. Gumijas 
savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā prom no saules gaismas, 
taukiem, eļļas vai ozona avotiem, tādiem kā dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabāšanas 
temperatūrai ir jāatbilst izgatavotāja ieteiktajai.  

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 
piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad, caurule ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli 
un veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru 
un nolīdzinātu galu. 

Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. Tālāk 
tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. Cauruļvadus savienojot, ir precīzi 
jāievēro cauruļu ražotāja norādījumi. 

Kanalizācijas tīkliem pirms nodošanas ekspluatācijā jāpārbauda saskaņa ar LVS EN 1610. Sistēmas 
hermētiskuma pārbaudi var veikt, pielietojot gan saspiestā gaisa, gan šķidruma aizpildīšanas metodi pēc 
EN 1610.  

Veicot sistēmas presēšanu ar ūdeni vai gaisu, jāpievērš uzmanība tam, lai visi cauruļu gali un pieslēguma 
vietas būtu noslēgti un pietiekami noblīvēti. Veicot uzpildi ar ūdeni, augstākajā punktā jāveic atgaisošana. 

Ielu braucamajā daļā izbūvētajām grodu akām ir jāuzstāda „peldošā” tipa lūkas ar vākiem, kas paredzēti 
40 tonnu slodzei, tā, lai lūku augšas būtu līdz ar ielas virsu.  

Tranšejas un ceļa zīmju uzstādīšana 
 

Tīklu izbūve paredzēta pa esošajām ielām un ceļiem. Tādēļ transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai ceļa 
pirms darbus veikšanas vietas savlaicīgi tiks uzstādīti ātruma ierobežojuma zīme Nr.323 un brīdinājuma 
zīme Nr.118. Kopumā ielu sadalījums ir labvēlīgs un lielāko daļu projekta plānoto būvdarbu vietu ir 
iespējams apbraukt. Pirms krustojumiem atkarībā no situācijas tiks uzstāda brīdinājuma zīmes (piem. 711) 
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par to, ka atsevišķas ielas uz laiku var būt slēgtas. Jebkurā gadījumā pirms darbu uzsākšanas tiks 
izstrādāts darbu organizēšanas plāns (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības 
plānotie traucējumi tiks saskaņoti ar atbilstošajām institūcijām. Piekļūšanai pie esošām pilsētas ēkām un 
dzīvojamām mājām, pāri tranšejām nepieciešamības gadījumā tiks ierīkots gājēju tiltiņi. Tranšeju 
aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu montāžas. Tīklu izbūves darbi veiks ar vislielāko 
piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus 
un precīzi izpildot viņu norādījumus.  

Ielu seguma atjaunošana 

Pirms ielas seguma izveidošanas darbu sākšanas tranšejā iebērto pēdējo grunts slāni tiks sablīvēts ar 400 
kg vibroplatni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni ne mazāk kā ar četrām šķērsojuma reizēm. Aukstā laikā nedrīkst 
izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 
10mm. 

Satiksme pa jauno segumu jāatļauj tikai tad, kad tas ir atdzisis līdz āra gaisa temperatūrai. Pabeigtā 
seguma virsmai jābūt ar viscaur līdzenu faktūru. 

 

 

Nepieciešamo mašīnu un mehānismu tabula 

Nr. 
p/k Nosaukums Skaits Piezīmes 
1. Ekskavators 1 Zemes darbiem, tranšeju izstrādei 

2. Buldozers 1 Zemes darbiem, tranšeju 
aizbēršanai 

3. Autoceltnis 1 Materiālu izkraušana, aku un 
dzelzsbetona elementu montāžai 

4. Automašīna - pašizgāzējs 1 Grants, augsnes u.c., 
transportēšana 

5. Elektroāmuri 1 Betona demontāža 

6. Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas 

7. Vibroplate 1 Grunts blīvēšanai 

 
6.2. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos 

1. Veicot visu veidu būvdarbi ir jāvadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem; 

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu 
veikšanu, ja: 

 darbu ilgums pārsniedz 30 darba dienas un vienlaikus ir nodarbināti vairāk nekā 20 nodarbinātie; 

 plānotais būvdarbu apjoms pārsniedz 500 cilvēkdienas. 

3.Pirms darbu uzsākšanas, darba vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības 
tehnikas instruktāža (ar parakstiem); 
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4. Pirms būvdarbu uzsākšanas, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, saskaņā 
ar MK noteikumu Nr.92 punktu 3., nepieciešams izrakstīt norīkojumu – atļauju un veikt mērķu instruktāžu, 
ar parakstiem darba drošības žurnālā; 

5. Darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, 
instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu. Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst 
sekojošu pasākumu izpildei: 

 Ceļamo vai rekonstruējamo būvju perimetrā ir nepieciešams iekārtot speciālās zonas, kas ir 
bīstamas cilvēku klātbūtnei, atkarībā no ēkas augstuma, vai tranšejas dziļuma. 

 Visos būvniecības laukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un 
mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī 
tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti 
un drošības tehnikas instrukcijas. 

 Ir aizliegts strādāt ar ekskavatoru un citām mašīnām zem darbojošiem elektroapgādes gaisa līniju 
vadiem (jebkura sprieguma). Strādāt ar mašīnām elektroapgādes līnijas tuvumā, kas atrodas zem 
sprieguma ir atļauts tikai, ja mašīnistam ir izdota caurlaide. 

 Zemes darbu veikšana pazemes komunikāciju izvietošanas zonā (elektrokabeļi un citi) ir 
pieļaujama tikai ar rakstisku organizācijas atļauju, kura ir atbildīga par šo komunikāciju 
ekspluatāciju. Pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams uzstādīt zīmes, kas norāda, kur atrodas 
pazemes komunikācijas. 

 Grunts izstrāde darbojošos pazemes komunikāciju tuvumā ir pieļaujama tikai piesardzīgi strādājot, 
bez straujiem sitieniem; izmantot sitienu instrumentus (laužņus, cērtes, ķīļus un pneimatiskos 
instrumentus) ir aizliegts. 

 Ekskavatora darbības laikā ir aizliegts veikt jebkādus citus darbus no raktnes puses un cilvēkiem 
atrasties ekskavatora darbības rādiusā + 5 metri. 

 Uz celšanas iekārtas mehānismiem skaidri jānorāda mehānisma nominālā celtspēja un, ja 
nepieciešams, tabula ar katras mehānisma konfigurācijas celtspēju. 

 Zemes rakšanas mašīnu un kravas cēlējmehānismu darbības zonā svešu cilvēku klātbūtne ir 
aizliegta. 

 Grāvju un tranšeju pārejas vietās ierīkot pārejas tiltiņus ar platumu ne mazāk 0.6m un ar 1m 
augstām margām. 

 Darbavietām, kas ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1m un augstāk ir jābūt 
apžogotām.  

 Īslaicīgu būvju, ierīču, ēku un ārējās apgaismošanas tīklu ierīkošanu veikt ārpus torņa celtņu 
darbības zonas, elektrotīklus ierīko tranšejās. 

 Automobiļu kustības ātrums būvējamo objektu tuvumā nedrīkst pārsniegt 10 km/h. 

Prasības pacelšanas iekārtām: 
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 visām pacelšanas iekārtām un to aprīkojumam, sastāvdaļām, stiprinājumiem un balstiem ir jābūt 
pienācīgi izgatavotiem, pareizi uzstādītiem, pietiekami izturīgiem un jālieto tikai paredzētajiem 
mērķiem;  

 pastāvīgi jāuztur darba kārtībā;  

 regulāri jātestē un jāpārbauda saskaņā ar normatīvos aktos noteiktajām prasībām; 

 ar pacelšanas iekārtām un to aprīkojumu drīkst strādāt tikai kvalificēti strādnieki, kuri ir apmācīti 
attiecīgo iekārtu lietošanā. 

Stacionāri uzstādāmas pacelšanas iekārtas uzstāda tā, lai samazinātu risku, ka krava varētu: 

 uzkrist nodarbinātajiem vai aizķert viņus; 

 bīstami slīdēt vai brīvi krist; 

 tikt netīši atlaista. 

Nodarbinātie nedrīkst atrasties zem iekārtām un paceltajām kravām. Smagumus nedrīkst pārvietot virs 
neaizsargātām darbavietām, kurās parasti atrodas nodarbinātie. Celšanas palīgierīces uzglabā tā, lai 
nepieļautu to bojāšanos. 

Celšanas darbus iepriekš izplāno un paredz atbilstošu uzraudzību, lai novērstu iespējamo negadījumu 
risku. Ja celšanas iekārta nenodrošina kravas noturēšanu, kad pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta elektrības 
padeve, veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Iekārtu un paceltu 
smagumu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, izņemot gadījumus, ja bīstamā zona ir norobežota un smagums 
droši nostiprināts un turēts. 

Pacelšanas iekārtas lietošanu brīvā dabā pārtrauc, ja pasliktinās laika apstākļi un tās lietošana vairs nav 
pilnīgi droša, kā arī nodrošina, lai celšanas iekārta neapgāztos un neradītu risku nodarbināto drošībai un 
veselībai. 

6. Veicot būvdarbi ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības: 

- LR MK noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 

- LR MK noteikumi 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 

- LR MK noteikumi 400/2002 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” 

- LR MK noteikumi 92/2003 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus ” 

- LR MK noteikumi 359/2010 ” Darba aizsardzības prasības darba vietās” 

Uz visiem segtajiem darbiem tiks sastādīts segto darbu izpildes akts. 

6.3. Tīklu izbūve ar beztranšejas metodi  
Būvniecības darbi ar beztranšeju metode pazemes komunikāciju izbūvei sastāv no trīs posmiem: 

1) Piloturbuma izveidošana 

Tas ir darba posms, no kura ir atkarīgs darba rezultāts. Tas tiek teikts ar iežu sagrūšanas instrumentu – 

urbšanas galvas palīdzību ar slīpumu priekšējā daļā un ar iemontēto starojumu. Urbšanas galvas 
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atrašanās vietas kontrole tiek veikta ar uztveršanas ierīces – lokatora palīdzību, kas pieņem un apstrādā 

urbšanas galvā iemontētā devēja signālus. Uz lokatora monitora tiek atspoguļota vizuālā informācija par 

urbšanas galvas atrašanās vietu, dziļumu, slīpumu un azimutu. Šī informācija arī tiek atspoguļota uz 

urbšanas iekārtas operatora displeja. Urbšanas galvas novirzīšanos no projekta trajektorijas gadījumā 

operators apstādina stieņa griešanu un uzstāda urbšanas galvas noslīpinājumu vajadzīgajā stāvoklī. 

2) Urbuma paplašināšana 

Tiek veikta pēc piloturbuma pabeigšanas. Ar vilkšanas spēku un vienlaicīgu griešanu rimers tiek ievilkts 

caur urbuma vērumu urbšanas iekārtas virzienā, paplašinot piloturbumu līdz nepieciešamajam caurules 
ievilkšanas diametram. 

2) Cauruļu ievilkšana 

Cauruļvada ievilkšana paplašinātajā urbumā ir pēdējais darba procesa etaps. Lai ievilktu cauruļvadu 

urbumā, caurvelkamais instruments kopā ar cauruļvadu tiek vilkts pie urbšanas iekārtas. 

Pirms būvniecības uzsākšanas ar beztranšejas metodi veicami sagatavošanās darbi: 

- pirms būvbedres rakšanas atšurfē komunikācijas vietās kur jādzen rievsienas; 

- atkarībā no tuneļa iebūves dziļuma un caurules diametra būvbedres sienas stiprina ar rievsienām 

un vairogiem; 
- no būvbedres (pēc vajadzības) atsūknē gruntsūdeni. 

7. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI 
Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto ūdensvada, pašteces kanalizācijas, 

kanalizācijas spiedvada un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem. 

Pēc projektētā ūdensvada, trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko pārbaudi, 

dezinfekciju un skalošanu. Izbūvēto ūdensvada trasi nodot atklātā tranšejā esot klāt SIA “Līvānu dzīvokļu 

un komunālā saimniecība” pārstāvim. 

Savukārt pēc projektētā pašteces kanalizācijas vada un lietus kanalizācijas izbūves pārbaudīt tekņu un 

trasējuma atbilstību pēc LBN ar cauruļvada video inspekcijas CCTV palīdzību. Veiktās video inspekcijas 
CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt Līvānu novada domei un SIA „Līvānu dzīvokļu 

un komunālā saimniecība”. 

8. AIZSARGJOSLA GAR ŪDENSVADU, KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM 
Aizsargjoslas gar kanalizācijas vadu, kanalizācijas spiedvadu un ūdensvadu 

Saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”, III nodaļu – Ekspluatācijas aizsargjoslas, 19. pantu – Aizsargjoslas gar 
ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 
Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: 

1) gar ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, - 3 metri 
katrā pusē no cauruļvadu ārējās malas; 

2) gar ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, - 5 metri katrā 
pusē no cauruļvadu ārējās malas; 

3) gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 metri katrā pusē no cauruļvadu ārējās malas. 
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Saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” VI prasībām 60. pantu. Zemes īpašniekam pēc tīkla izbūves ir 

jāveic: aprobežojumu ierakstīšana zemesgrāmatā. (1) Īpašuma tiesību aprobežojumi, ja aizsargjosla 

atrodas uz īpašumā esoša zemes gabala, ierakstāmi zemesgrāmatā likumā noteiktajā kārtībā. 

9. PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEŅEMŠANAS 
Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbaudes. 

Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvdarbu beigu 

stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana 

un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam. 

 
Sastādīja: Linda Ozola 
Datums: 09.2016.               


