
LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.2/14/102

Līvāni,                                                                                                                    2014. gada 31. martā

Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk PASŪTĪTĀJS, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Domes nolikumu, no vienas puses,
 un AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” reģistrācijas Nr. 40003356530, struktūrvienība  Daugavpils ceļu rajons, turpmāk UZŅĒMĒJS, tās direktora Vjačeslava Akentjeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2012.gada 11.maijā Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ivetas Lūses izsniegtu Pilnvaru (reģistra nr. 1918), turpmāk sauktas PUSES, atbilstoši iepirkuma Nr. LND 2014/ „Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2014. gadā” rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums), par sekojošo:

1. LĪGUMA  PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un UZŅĒMĒJS  ar savu darba spēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veic Līvānu novada ceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbus saskaņā ar izcenojumiem, norādītiem Līguma 2.1. punktā un ceļu sarakstu, kas ir Līguma pielikums Nr.1.
1.2. Greiderēšanas darbi tiek veikti ar motorgreideru ar kliedētāju divos gājienos (pa vienam katrā ceļa virzienā), vai bez kliedētāja vismaz trīs gājienos.
1.3. Konkrētos ielu un ceļu planēšanas darbus UZŅĒMĒJAM pasūta Līvānu novada būvvaldes būvinženieris Ainārs Skromāns.
1.4. UZŅĒMĒJS līguma 1.1. punktā paredzētos darbus uzsāk pēc līguma noslēgšanas un apņemas tos veikt līdz 2014.gada 30.novembrim.  Konkrētus darbus Uzņēmējs uzsāk 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieteikuma un izpilda atbilstošos laika apstākļos. 

2. DARBA IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līgumā paredzētā darbu līgumcenas ir sekojošas:
2.1.1. Autoceļu klātnes līdz 6 m platumam planēšana 1 km – EUR 36.50 (bez PVN);
2.1.2. Ielu klātnes līdz 6 m platumam planēšana k km – EUR 46.43 (bez PVN);
2.1.3. Autoceļu klātnes līdz 6 m platumam profilēšana 1 km – EUR 50.05 (bez PVN);
2.1.4. Ielu klātnes līdz 6 m platumam profilēšana 1 km – EUR 63.27 (bez PVN);
2.1.5. Autoceļu grants vai uzlabotas grunts seguma nošļūkšana 1 km – EUR 27.14 (bez PVN);
2.1.6. Autoceļa (ielas) nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 1.5 m platumam 1 nom.km – EUR 27.14 (bez PVN);
2.1.7. Mehanizētas nomaļu grunts uzaugumu noņemšana 1 m3 (grunti izlīdzinot uz vietas) – EUR 2.74 (bez PVN);
2.1.8. Mehanizētas nomaļu grunts uzaugumu noņemšana 1 m3 (grunti aizvedot uz atbērtni) – EUR 9.26 (bez PVN);
2.2. UZŅĒMĒJS izrakstot rēķinu PASŪTĪTĀJAM par veiktajiem greiderēšanas un planēšanas darbiem šī līguma 2.1.1.-2.1.2. punktos minētajām izmaksām pieskaita klāt 21 % PVN.

3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. UZŅĒMĒJS darbus uzsāk divu darba dienu laikā pēc konkrēta telefoniska pasūtījuma saņemšanas un veic atbilstoši pastāvošām normām, noteikumiem un valsts standartiem, kā arī atbilstošos laika apstākļos.
3.2. UZŅĒMĒJS ievēro ar 2010. gada 12.marta rīkojumu Nr. 51 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” noteiktas prasības un LR MK noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
3.3.	UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības un satiksmes drošības normu ievērošanu, izpildot darbus šī līguma apjomā.
3.4. UZŅĒMĒJS savlaicīgi aizpilda “Ikdienas uzturēšanas darbu uzskaites žurnālu” un iesniedz PASŪTĪTĀJAM kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un rēķinu par izpildīto darbu apjomu.
 
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva.
4.2. Darbu izpildes uzraudzību objektā veic PASŪTĪTĀJS saskaņā ar līguma 3.2. punktā noteiktām tehniskajām specifikācijām, kuras ir saistošas abām līguma slēdzēju pusēm.

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. PASŪTĪTĀJS paraksta UZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša darbu nodošanas un pieņemšanas aktu 5 darba dienu laikā un veic izpildīto darbu apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.
5.2. Ja darbu izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt papildus apjoma darbus, UZŅĒMĒJS to saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, noslēdzot atsevišķu vienošanos par darba apjomu un samaksas kārtību.

6. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA PIRMS TERMIŅA.
6.1. Līgums var tikt izmainīts vai pārtraukts pirms termiņa pēc abu pušu rakstiskas vienošanās, ja kāda no pusēm neizpilda savas saistības. 
6.2. PASŪTĪTĀJS var lauzt līgumu vienpusīgi, ja darbu izpildes laikā UZŅĒMĒJA nepareizas vai nekvalitatīvas darbības rezultātā darbi ir jāaptur, par to brīdinot UZŅĒMĒJU rakstiski.

7. PAPILDUS NOTEIKUMI
7.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas līgumslēdzēju puses un tas darbojas līdz pilnīgai tā izpildīšanai.
7.2. Esošais līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei, abiem  eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS
Līvānu novada dome
Rīgas ielā 77, Līvānos
Reģ. nr. 90000065595
N/k LV30UNLA0050002173014
AS „SEB banka” 
Kods UNLALV2X




PASŪTĪTĀJA vārdā			
izpilddirektors



________________________  U. Skreivers

	UZŅĒMĒJS
AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Reģ.nr. 40003356530
Daugavpils ceļu rajons
Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV-5401
N/k: LV31UNLA0005008467983
Banka: AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X



UZŅĒMĒJA vārdā
[bookmark: _GoBack]struktūrvienības direktors



_________________________ V. Akentjevs
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