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Līvānos,                                                                                                2014. gada 4.augustā 

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ un Domes nolikumu rīkojas tās domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, turpmāk tekstā saukta PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, Reģ. Nr. 42403019889, tās valdes priekšsēdētāja Ivo Dembovska personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta IZPILDĪTĀJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, 
pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas rekonstrukcijas energoefektivitātes paaugstināšanai tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un  autoruzraudzība” ar identifikācijas Nr. LND 2014/37, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo: 
	
1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veikt Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas rekonstrukcijas energoefektivitātes paaugstināšanai tehniskā projekta izstrādi, ekspertīzi un tā autoruzraudzību būvniecības laikā projekta „Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 
1.2.  IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas rekonstrukcijas energoefektivitātes paaugstināšanai tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un  autoruzraudzība”, (identifikācijas Nr. LND 2014/37) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.


2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa ir EUR 11858.00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi EURO un 00 centi), t.sk., PVN 21 % EUR 2058.00 (divi tūkstoši piecdesmit astoņi EURO un 00 centi), kura sastāv no:
2.1.1. atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi un ekspertīzi, EUR 10648.00 (desmit tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi EURO un 00 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā EUR 1848.00 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit astoņi EURO un 00 centi);
2.1.2. autoratlīdzības par šī līguma 1.1. punktā minētā tehniskā projekta autoruzraudzību objekta būvniecības laikā EUR 1210.00 (viens tūkstotis divi simti desmit EURO un 00 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā EUR 210.00 (divi simti desmit EURO un 00 centi).
2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā minēto atlīdzības summu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:
2.2.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā EUR 2129.60 (divi tūkstoši viens  simts divdesmit deviņi EURO un 60 centi), tajā skaitā PVN, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 15 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu;
2.2.2. 60 % apmērā EUR 6388.80, (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi EURO un 80 centi),  tajā skaitā PVN 21 %,  no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi un ekspertīzi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tehniskā projekta Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
2.2.3. 20 % apmērā EUR 2129.60 (divi tūkstoši viens  simts divdesmit deviņi EURO un 60 centi), tajā skaitā PVN 21 %, no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi un ekspertīzi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva ekspertu atzinuma (pēc pozitīvas tehniskā projekta ekspertīzes) par IZPILDĪTĀJA izstrādātā tehniskā projekta atbilstību esošajai situācijai un normatīvajiem aktiem saņemšanas. 
2.3. Šī līguma 2.1.2. punktā norādīto atlīdzību par autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. IZPILDĪTĀJS Darbu veic atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.
3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.
3.3. IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izpilda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par tehniskā projekta izstrādi.
3.4. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
3.5. PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
3.6. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju. 
3.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU.
3.8. Autoruzraudzības pakalpojumus IZPILDĪTĀJS sniedz pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, saskaņā ar 25.06.2003 Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” Nr.342. Autoruzraudzības pakalpojumi veicami līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
3.9.  Parakstot šo līgumu IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tā pieredze vai izglītība atbilst iepirkuma piedāvājumā iesniegtajai informācijai. Ja šī līguma darbības laikā atklājas, ka IZPILDĪTĀJS sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu pieredzi un izglītību, tas sedz visus iespējamos zaudējumus, kuri rodas vai nākotnē varētu rasties PASŪTĪTĀJAM.
3.10. Pēc tehniskā projekta izstrādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, IZPILDĪTĀJS nodod izstrādāto tehnisko projektu ekspertīzes veikšanai ar mērķi pārbaudīt iesniegtā tehniskā projekta atbilstību Eiropas Savienības  un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, drošības, veselības aizsardzības prasībām, projektējamo objektu atbilstību projektēšanas uzdevuma prasībām.  
3.11. Ja ekspertu atzinums par tehnisko projektu ir pozitīvs bez būtiskām atkāpēm un iebildēm, PASŪTĪTĀJS veic galīgo norēķinu ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma 2.2.3. punktu.
3.12. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par tehniskā projekta atbilstību neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no izstrādātā tehniskā projekta labojumu un trūkumu veikšanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka tehniskais projekts tomēr neatbilst šī līguma darba uzdevumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība
4.1. IZPILDĪTĀJS tehniskā projekta izstrādi un ekspertīzi apņemas pabeigt un nodot PASŪTĪTĀJAM  Līvānu būvvaldē akceptētu tehnisko projektu līdz 2014.gada 1.septembrim. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 
4.2. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM tehniskā projekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1. pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un LR spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. 
4.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:
4.3.1.  pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vai 
4.3.2.  iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.
4.4. Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.
4.5. Ja IZPILDĪTĀJS darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet PASŪTĪTĀJAM – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.
4.6. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt tehniskā projekta izpildes termiņu pagarinājumu, ja:
4.6.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur tehniskā projekta veikšanu - izstrādi no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;
4.6.2.  PASŪTĪTĀJS nenodrošina IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;
4.6.3. Tehniskā projekta izpildi kavē Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs.
4.7. Ja nepieciešami Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs, PUSES savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.8. Tehnisko projektu IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM papīra formā 6 eksemplāros, un 1 eksemplārā elektroniskā formā CD pdf un dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība
5.1.  Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc PASŪTĪTĀJA juridiskās adreses.
5.2.  Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Puses iepriekš nav vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsodu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas, par to iepriekš savlaicīgi rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.
5.4. Ja PASŪTĪTĀJS laikā nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1 % apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas, pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. IZPILDĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu PASŪTĪTĀJAM.
5.5. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.
5.6. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ jāveic izstrādā tehniskā projekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, IZPILDĪTĀJS novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma pielikumā noteiktajā termiņā, bet ja tur nav noteikts tehniskā projekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiks, PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot IZPILDĪTĀJU septiņu dienu laikā no tehniskā projekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.
5.6.1. Ja IZPILDĪTĀJS kavē šī līguma 5.6. punktā noteikto IZPILDĪTĀJA izstrādātā tehniskā projekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku un tā dēļ ir nokavēts arī šī līguma 4.1. punktā noteiktais izpildes termiņš, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no kopējās šī līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Šī līguma punkts neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības prasīt vienlaicīgi no IZPILDĪTĀJA gan līgumsodu kas noteikts līguma 5.3. punktā gan 5.6.1. punktā. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.
5.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes. 
5.8. Ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības objekta būvniecības laikā neierodoties uzraugāmā objektā pēc PASŪTĪTĀJA aicinājuma 1 darba dienas laikā no aicinājuma saņemšanas brīža, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā noteiktajā laikā vai katru līguma pārkāpumu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
5.9. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100 apmērā par katru no jauna konstatēto kļūdu autoruzraudzības žurnāla aizpildīšanā, ja tas nav aizpildīts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma segt PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā.
5.10. Eiropas Savienības un citu fondu projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaužu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums projektēšanas vai ekspertīzes laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ)  IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.
5.11. IZPILDĪTĀJS nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas un ekspertīzes  laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ), ja par šādiem zaudējumiem vainojams IZPILDĪTĀJS.
5.12. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

6. Nepārvarama vara
6.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

7. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi
7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc Pušu vienošanās.
7.2. Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

8. Citi noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu līguma saistību izpildei.
8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
8.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA, savukārt otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 
8.4. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
Līvānu novada dome 
Reģ.Nr.90000065595
Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
AS “Citadele banka”
LV79PARX0004642660004
PARXLV22
	
	IZPILDĪTĀJS:
SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” 
Reģ.Nr.42403019889
18.Novembra iela 16,Rēzekne, LV-4601
AS “Swedbank”
LV08HABA0551015774595
HABALV22
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