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IEVADS 

Būvprojekta „Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde, 

Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” izstrāde tiek veikta pēc Līvānu novada domes pasūtījuma, 

pamatojoties uz 2015. gada. 30. aprīlī noslēgto līgumu  Nr.LND/2-13.1.2/15/183 (Nr.2015-CP/419-35), kā 

arī izsniegto projektēšanas  uzdevumu. 

Projektēšanas darbi izpildīti, pamatojoties uz izsniegtā projektēšanas uzdevuma un tehnisko 

noteikumu prasībām, saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem 

normatīvajiem aktiem. 

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus: 

 LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase”, 

 LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”, 

 LVS 190-3:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli”, 

 LVS 190-5:2011 „Ceļa projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”, 

 LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”, 

 LVS 77-1:2014 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”, 

 LVS 77-2:2014 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”, 

 LVS 77-3:2014 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”, 

 Ieteikumi ceļu projektēšanai „Ūdens novade”, 

 Ieteikumi „Ceļu tīklu plānošana”, A/S „Ceļuprojekts”, Rīga 2004., 

 Ceļu specifikācijas 2014. 

Par pamatu plāna materiālu sagatavošanai izmantots SIA „Preime” 2015. gada janvārī uzmērīts 

topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, Latvijas normālo augstumu sistēmā 

LAS-200,5. 

Projektēšanai izmantota grafiskā projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2016. 

Būvprojekta dokumentāciju izstrādāja SIA „Firma L4” (būvkomersanta reģistrācijas apliecība 

Nr. 3257-R) speciālisti: 

Būvprojekta vadītāja – Linda Soldatenko (LBS būvprakses sertifikāta Nr.20-6359). 

Būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas sadaļas vadītājs - Valdis Polmanis (LBS 

būvprakses sertifikāta Nr.20-7125). 
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1. BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE 
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1.2. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
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1.3. VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI” TEHNISKIE NOTEIKUMI 
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1.4. SIA „LATTELECOM” TEHNISKIE NOTEIKUMI 
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1.5. AS „SADALES TĪKLS” TEHNISKIE NOTEIKUMI 
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2. CITI BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI NOTEICOŠI DOKUMENTI 

2.1. SIA „FIRMA L4” BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA 
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2.2. BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS 
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2.3. BŪVPROJEKTA TERITORIJAS SADAĻAS VADĪTĀJA BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS 
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3. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

3.1. BŪVNIECĪBAS IECERES VEIKŠANAS VIETA UN TĀS APRAKSTS 

Projekts paredz  esošās Jaunatnes un Mehanizatoru ielas segumu atjaunošanu ar mērķi sakārtot 

un uzlabot Rudzātu ciema  transporta infrastruktūru.  Ielas nodrošina piekļūšanu blakus esošajiem 

privātīpašumiem un daudzdzīvokļu namiem.  Projekta realizācija nodrošinātu ērtu piekļūšanu blakus 

esošajiem īpašumiem un daudzdzīvokļu namiem, atrisinātu autotransporta stāvvietu trūkumu un uzlabotu 

apkārtējās vides kvalitāti. 

Jaunatnes un Mheanizatoru ielas visā to atjaunojamajā garumā atrodas apdzīvotā vietā - 

Rudzātu ciemā. Abu ielu sākums ir pieslēgums autoceļam P62 (Miera iela) un atjaunojamo posmu beigas 

ir abu ielu sakļaušanās vietā. Mehanizatoru un Jaunatnes iela, vadoties pēc „Ieteikumi „Ceļu tīklu 

plānošana””, atbilst DIV kategorijai un kalpo teritoriju pieslēguma savienojumam, nodrošinot piekļūšanas 

funkciju. 

Abas ielas esošajā situācijā ir ~ 3.5 m platas. Ielu segums ir vairāk nekā 20 gadus vecs 

asfaltbetons, kura kalpošanas periods ir beidzies. Segums  ir sliktā stāvoklī, daudzviet ir izveidojušās 

bedres. Ielas segums neatbilst līdzenuma prasībām un nenodrošina lietotāju komfortu. Ielas seguma 

stāvoklis būtiski ietekmē satiksmes kvalitāti un pazemina satiksmes dalībnieku drošību.  

Ielu asu novietojums plānā ir apmierinošs, taču šaurā brauktuves platuma dēļ nav pieļaujams 

atļaut autovadītājiem pārvietoties ātrumu 50 km/h.  

Jaunatnes ielas garenprofils ir apkārtējā reljefa līmenī, bez izteikta ierakuma vai uzbēruma. 

Mehanizatoru iela no Pk M:0+00 līdz Pk M: 1+80 atrodas aptuveni 0.4 – 1.0 m lielā uzbērumā attiecībā 

pret apkārtējo reljefu. 

Ielas ir labi pārredzamas, izņēmums ir Jaunatnes ielas asais pagrieziens gar daudzstāvu 

dzīvojamajām ēkām Pk J:2+00, taču Jaunatnes ielas parametri neļauj autovadītājiem šajā vietā 

pārvietoties ātrāk par ~10 - 20/km/h. Garenprofila kritumi ir 0.5 – 2.0% robežās un nerada draudus 

satiksmes drošībai.  

Jaunatnes un Mehanizatoru ielas esošajā situācijā atrodas sekojošas inženierkomunikācijas: 

ūdensvads, sadzīves kanalizācija, zemsprieguma elektroapgādes kabeļi, drenāžas tīkli, zemspiediena 

gāzesvadi, nefunkcionējoša siltumtrase, lietus ūdens kanalizācija. 
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Zemāk apskatāmi objekta apsekošanas laikā konstatētie defekti un nepilnības. 

 

 

Foto Nr. 1 Pk J:0+03.6 

Esošās betona caurtekas ir sagruvušas un 

nefunkcionē. 

 

Foto Nr. 2 Pk J:2+80 

Izbraukāts zāliens norāda uz autostāvvietu trūkumu 

blakus daudzdzīvokļu namiem. 

 

 

 

Foto Nr. 3 Pk J:2+90 

Esošais asfaltbetona segums ir sagruvis. Daudzviet 

redzamas bedres. Lietus ūdens netiek novadīts no 

brauktuves. 

 

 

Foto Nr. 4 Pk M:2+40 

Nodrupis asfalta segums vēl vairāk samazina šauro 

brauktuves platumu. 

 

Attēlos neatspoguļoti, bet objektā novēroti bojājumi:  

 asfaltbetona dēdēšana, kas liecina par vecu un sakaltušu asfaltbetona saistvielu. 

 nopulēta, izspiedusies minerālmateriālu pildviela, kas liecina par vecu asfaltbetona pildvielas 

materiālu, kas savā darbības periodā ir uzņēmis pārāk lielu transportlīdzekļu pārbraucienu skaitu. 

 blokveida plaisas liecina par vecu segumu. 

ielas seguma sliktā stāvokļa galvenais cēlonis ir tā vecums. Seguma kalpošanas laiks ir beidzies 

un tas sagrūst. 
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3.2. PAREDZĒTAIS BŪVNIECĪBAS VEIDS 

Būvniecības veids atbilstoši „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” – ATJAUNOŠANA. 

3.3. PAREDZĒTAIS BŪVDARBU APJOMS UN VEIKŠANAS METODE 

Būvprojekts paredz Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošanu kopgarumā 582 m.  

Plānotais apjoms asfaltbetona segumiem: 2970 m
2
; 

Plānotais apjoms betona bruģakmens segumiem: 145 m
2
; 

Plānotais apjoms apzaļumotajai teritorijai: 950 m
2
. 

Inženierkomunikāciju izbūve, pārbūve vai atjaunošana netiek paredzēta šī būvprojekta ietvaros. 

3.4. PLĀNOTĀ BŪVNIECĪBA 

3.4.1. Galvenie tehniskie rādītāji 

Parametrs Rādītājs 

Novietnes administratīvais rajons Līvānu novads 

Būves galvenais lietošanas veids (pēc būvju klasifikācijas) 2112 Ielas un ceļi 

Inženierbūvju grupa II 

Ielas nosaukums Jaunatnes un Mehanizatoru iela 

Apkārtnes raksturojums Daļēji apbūvēta 

Ielas nozīme Vietējas nozīmes iela 

Ielas kategorija D IV 

Ielas funkcija Piekļūšanas 

Rekonstruējamā ielas posma garums, m 582 

Brauktuves seguma materiāls Asfaltbetons  

Normālprofils NP4.5 

Braukšanas joslu skaits, gab 1 

Braukšanas joslas platums, m 3.50 – 4.00 

Projektētais braukšanas ātrums vproj, km/h 20 

Aprēķina automobilis Trīs asu atkritumu vedējs, L=10 m 

AADTj pievestā, trl/24/h <500 

AADTj smagie, trl/24h <100 

3.4.2. Ceļa trase 

Jaunatnes un Mehanizatoru ielu paredzēts 

atjaunot 582 m garumā. Ielu brauktuves platums 

visā rekonstruējamajā posmā paredzēts 3.50 – 

4.00 m ar 0.75 m platām minerālmateriālu nomalēm.  

Atsevišķos posmos esošais brauktuves 

platums ir šaurāks par 3.50 m, šajās vietās tiek 

paredzēta pamatnes pastiprināšana un seguma 

izbūve projektā paredzētajā 3.50 m platumā. 

Jaunatnes ielas trases sākumā gar pasta ēku līdz Pk 

0+60 projektētās brauktuves platums ir 4.00 m. 

Attēls Nr. 1 Aprēķina automobilis 
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Krustojumu un pieslēgumu projektēšanai par aprēķina automobilī pieņemts 10 m garš 3 asu 

atkritumu vedējs (skat. Attēls Nr.1). 

3.4.3. Satiksmes intensitāte un sastāvs 

Aprēķina perspektīvā satiksmes intensitāte Jaunatnes un Mehanizatoru ielām noteikta, 

pamatojoties uz veikto satiksmes skaitīšanu. Apsekojot objektu, tika konstatēts, ka esošā gada vidējā 

diennakts intensitāte uz atjaunojamajām ielām nepārsniedz 500 trl/24h. Kravas automobiļu skaits ir 

mazāks par 100 trl/24h. 

3.4.4. Krustojumi un pieslēgumi 

Abas ielas veido pieslēgumus autoceļam P62. Jaunatnes ielai pārējie pieslēgumi ir no blakus 

esošajiem privātīpašumiem. Mehanizatoru ielai Pk M:1+80 un Pk M:2+20 pieslēdzas esošas ciema ielas 

un Pk M:2+35 pieslēdzas Jaunatnes iela. Lai nodrošinātu piekļuvi visiem blakus esošajiem zemes 

gabaliem, Mehanizatoru ielai tiek paredzēta viena jauna nobrauktuve uz īpašumu ar kadastra 

apzīmējumu 76680070407. Pārējiem zemes gabaliem tiek atjaunotas esošās nobrauktuves. 

3.4.5. Šķērsprofili 

Atbilstoši atjaunojamo ielu esošajai situācijai un LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 

Normālprofili”  noteikti sekojoši brauktuves parametri: 

 Brauktuves platums - 3.50m, 

 Braukšanas joslas platums - 3.50m, 

3.4.6. Ceļa segas konstrukcijas 

Ceļa segas konstrukcija projektēta atbilstoši prognozētajai transporta intensitātei un sastāvam, 

izmantojot rokasgrāmatu „Autoceļu nestingo segu projektēšana”, projektu „Ceļu projektēšanas noteikumi. 

Ceļa sega. Nestingās ceļa segas projektēšanas metodika” un projektu „Ceļu segu tipveida konstrukciju 

katalogs”. 

3.4.7. Ģeotehniskie apstākļi 

Būvprojekta risinājumi un segas konstrukciju aprēķini izstrādāti atbilstoši ģeotehniskās izpētes 

datiem. Ģeotehniskā izpēte pasūtīta un izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005–99 

“Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. Ģeotehniskās izpētes pārskats skatāms 2. pielikumā. 

3.4.8. Transporta un gājēju kustības organizēšana 

Būvprojekta risinājums paredz saglabāt iespēju, izmantojot nostiprināto nomali, izmainīties diviem 

pretī braucošiem transporta līdzekļiem. Ielu kopējais platums kopā ar nomalēm ir 4.50 m, to veido 3.50 m 

plata asfalta josla un 0.75 m platas nomales abās pusēs. Būvprojekta risinājums paredz atļauto 

braukšanas ātrumu 20 km/h.  
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Gājēju kustību plānots organizēt ar ceļa zīmju 528 „Dzīvojamā zona” un 529 „Dzīvojamās zonas 

beigas” palīdzību. Ceļazīmes piešķirs gājējiem un velosipēdistiem priekšroku uz Jaunatnes un 

Mehanizatoru ielas attiecībā pret pārējiem transporta līdzekļiem. 

3.4.9. Lietus ūdens novadīšana 

Tiek paredzēts saglabāt vaļējā tipa lietus ūdens novadīšanas sistēmu no Jaunatnes un 

Mehanizatoru ielām. Abām ielām  tiek paredzēts vienpusējs šķērskritums un, atkarībā no reljefa 

īpatnībām, arī sāngrāvji un caurtekas. 

3.4.10. Labiekārtojums 

Projekta īstenošanai paredzēts nocirst projekta risinājumam traucējošos ceļa nodalījuma joslā 

esošos kokus un krūmus redzamības un satiksmes drošības uzlabošanai. 

Projektā paredzēta zālāja atjaunošana rakšanas darbu skartajās un būvtehnikas pārvietošanās 

rezultātā bojātajās vietās. 

3.4.11. Inženierkomunikāciju aizsardzība un pārbūve 

Būvprojekts paredz visu esošo funkcionējošo inženierkomunikāciju saglabāšanu un aizsardzību. 
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4. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

4.1. IEVADS 

Šīs specifikācijas ir daļa no šī Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas 

no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un „Ceļu 

specifikācijām 2014”. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas 

daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas „Ceļu specifikācijas 2014”, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un 

jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam 

jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai Būvinženieris 

uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, 

būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvprojektā paredzēto darbu 

tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde 

pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

LVS – Latvijas Valsts standarti 

LBN – Latvijas Būvnormatīvi 

CS 2014 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2013.gadā apstiprinātās “Ceļu 

specifikācijas 2014”. 

4.2. VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

4.2.1. Darba izmaksa 

Ievērot CS 2014 2.nodaļas 2.1.sadaļu, papildinot ar: 

Būvuzņēmējam konkrētā darba, kas doti sējumā „Būvdarbu apjomu saraksts”, vienības cenā ir 

jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

 būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, 

būvuzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, 

noliktavas u.t.t. ūdens, elektrības u.c. patēriņa izdevumi; 

 papildus projektēšanas darbu, detalizētu rasējumu izstrādes, ja nepieciešams, lai 

tehnoloģiski pareizi realizētu būvprojektu kopumā un tā daļas, vai, ja to pieprasa 

Būvinženieris, izmaksas; 

 papildus saskaņojumu iegūšanas izmaksas; 
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 papildus pasākumu izmaksas būvdarbu veikšanai nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 

 nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu 

izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves 

izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

 vides aizsardzības pasākumu izmaksas; 

 telpu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas būvuzraudzības nodrošināšanai būvdarbu 

laikā; 

 darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksas. 

4.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Ievērot CS 2014 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

4.2.3. Satiksmes organizācija 

Ievērot CS 2014 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

4.2.4. Darba drošība 

Ievērot CS 2014 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

4.2.5. Būvdarbu žurnāls 

Ievērot CS 2014 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

4.2.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana 

Ievērot CS 2014 2. nodaļas 2.6.sadaļu „Kvalitātes kontroles un darba daudzumu noteikšana”, 

papildinot ar: 

 Projekta realizācijas gaitā veicami faktiski paveikto darbu daudzumu uzmērījumi, ko 

apstiprina būvuzraugs un uz kā pamata tiek veikta apmaksas dokumentu sagatavošana. 

4.2.7. Darba izpildes ātrums 

Ievērot CS 2014 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

4.2.8. Darba programma 

Ievērot CS 2014 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

4.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Ievērot CS 2014 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

4.3. SAGATAVOŠANAS DARBI 

4.3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2014 3.nodaļas 3.1.sadaļu – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 
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 nospraušanu veikt atbilstoši rasējumiem „Izbūves plāns”; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.3.2. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Ievērot CS 2014 3. nodaļas 3.2. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

 projektā paredzēta atsevišķi augošu koku zāģēšana ar celmu laušanu; 

 projektā paredzēta krūmu zāģēšana ar celmu laušanu; 

 darbus veikt atbilstoši rasējumam „Izbūves plāns”; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.3.3. Grāvju rakšana un tīrīšana 

Ievērot CS 2014 3. nodaļas 3.3. sadaļu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

 grāvja nogāzes un gultne nostiprināma ar auglīgas augsnes slāni 10cm biezumā, kas 

apsēts ar zāles sēklām; 

 grāvja gultne vietās, kur teknes garenkritums pārsniedz 4.0%, nostiprināma ar 

frakcionētām šķembām 40/70, 15cm biezumā; 

 izraktā grunts jāaizved uz atbērtni. 

4.3.4. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Ievērot CS 2014 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.3.5. Asfalta seguma frēzēšana 

Ievērot CS 2014 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

 projektā paredzēta asfalta seguma nofrēzēšana un savienojumu frēzēšana; 

 asfalta segums salaidumu vietā jāfrēzē 5cm biezumā visā asfalta platumā un 1m garā 

posmā; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.4. ZEMES KLĀTNE 

4.4.1. Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2014 4.nodaļas 4.1. sadaļu „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- pirms būvniecības uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis ~30cm, 

nesajaucot ar citiem materiāliem; 

- būvdarbu laikā augsnes noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, ievērtējot 

konkrēto situāciju; 

- augsne jānoņem pilnā apjomā līdz minerālgruntij; 

- nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem; 
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- minimālais deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas EV2=45MPa; 

- ja nav iespējams sasniegt nestspēju 45MPa uz zemes klātnes, veikt grunts apmaiņu; 

- uzbērumu izbūvēt no ierakuma materiāla; 

- zemes klātnes šķērskritums veidojams 5.0% brauktuves ārmalas virzienā; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

4.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2014 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- segas pamata salizturīgā kārta izbūvējama, ievērojot projekta rasējumos uzrādītos 

parametrus; 

- salizturīgā kārta izbūvējama no materiāliem atbilstoši CS 2014. 5.1.sadaļas prasībām; 

- salizturīgā slāņa virskārta brauktuvei veidojama ar 2.5% šķērskritumu; 

- salizturīgā slāņa virskārta ietvei veidojama ar 3.0% šķērskritumu; 

- salizturīgās kārtas nestspējai (kopējam deformācijas modulim EV2) uz salizturīgās kārtas 

virsmas jābūt vismaz 60 MPa, 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2014 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”, papildinot ar: 

 minerālmateriāla pamata izbūve brauktuvei veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā 

ietver piegādi un iestrādi, kā arī pamata sagatavošanu (profilēšana, planēšana); 

 ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas 

jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

 minerālmateriāla pamata kārtas izbūvējamas, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus; 

 Intensitātes dati materiālu izvēlei- AADTj, smagie <100 tr.l./dnn 

 pamata nestspējai (kopējam deformācijas modulim EV2) uz ielas minerālmateriālu kārtas 

virsmas jābūt: EV2 vaj.=150Mpa, 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.5.3. Nomaļu uzpildīšana 

Ievērot CS 2014 5.nodaļas 5.4.sadaļu „Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar: 

 darbus veikt atbilstoši rasējumam „Izbūves plāns” un „Šķērsprofilu veidi un segas 

konstrukcija„; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomu saraksts”. 
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4.6. AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

4.6.1. Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2014 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta 

kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

 asfaltbetona kārtas izbūvējamas ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus; 

 intensitātes dati materiālu izvēlei: 

o AADTj, pievestā<500 tr.l./dnn 

o AADTj, smagie<100 tr.l./dnn 

 darbs ietver gruntēšanu pirms katra konstruktīvā slāņa ieklāšanas; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.7. CAURTEKAS UN KONSTRUKCIJAS 

4.7.1. Caurteku uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.1.sadaļu „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”, papildinot ar: 

 uzstādīt polimēru caurtekas ar iekšējiem diametriem 0.3, 0.4, 0.5 m; 

 caurtekām jāatbilst stiprības klasei T8 (SN8); 

 izbūvi veikt atbilstoši rasējumiem „Caurtekas”; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomu saraksts” un rasējuma „Caurtekas” 

2. lapā. 

 caurtekas izbūves darbu kompleksā ir  jāiekļauj arī rasējumā „Caurtekas” 2. lapā norādīto 

izbūves darbu specifikāciju. 

4.7.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.2.sadaļu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot ar: 

 ceļa zīmju un vairogu demontāža; 

 asfaltbetona seguma demontāža; 

 betona apmaļu demontāža; 

 betona caurteku demontāža; 

 betona plātnīšu seguma demontāža; 

 nojauktās konstrukcijas jātransportē uz izgāztuvēm vai citām atbērtnēm, par kuru 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. Visas demontētās 

konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums, ja nav panākta vienošanās par nodošanu 

Būvuzņēmējam; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomu saraksts”. 
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4.7.3. Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.3.sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība”, 

papildinot ar: 

 ietves izbūvējamas, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.7.4. Betona apmales uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.4.sadaļu „Betona apmales uzstādīšana”, papildinot ar: 

 betona apmales akmeņiem 100.30.15, 100.22.15, 100.30/22.15 un 100.20.8 jābūt 

rūpnīcā izgatavotiem; 

 betona apmales 100.30.15 izbūvējamas 12cm virs seguma, ja rasējumā „Vertikālais 

plāns” nav norādīts citādi; 

 betona apmales 100.22.15 pāreju vietās izbūvējamas 3cm virs brauktuves seguma 

līmeņa; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.7.5. Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.5.sadaļu “Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība” papildinot ar: 

 seguma rakstu saskaņot ar Rudzātu pagasta pārvaldi; 

 bruģa krāsu, formu un materiālu pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Rudzātu pagasta 

pārvaldi; 

 spraugas starp bruģakmeņiem aizpildāmas ar cementa-smilts maisījumu 1:10. 

 pēc izbūves veicama bruģa seguma virsmas tīrīšana/mazgāšana. 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.8. APRĪKOJUMS 

4.8.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar : 

 uzstādīt 1. izmēra grupas ceļa zīmes ar 1. klases gaismu atstarojošu virsmu uz cinkota 

metāla balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”; 

 darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic 

uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību 

nodrošināšanai; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.8.2. Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.6.sadaļu „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana 

vai nomaiņa”, papildinot ar : 
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 darbi veicami atbilstoši sējuma „Lietus ūdens kanalizācijas tīkli” izstrādātajiem 

risinājumiem. 

4.8.3. Apzaļumošana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.7.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

- ja noņemtā augsne ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, to pieļaujams izmantot. 

- zālājs izveidojams 10cm biezu augsnes slāni apsējot ar zālāju sēklām; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņā, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par 

izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomu saraksts”. 

4.9. CITI DARBI 

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto. 

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni. 

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai. 

4.9.1. Komunikāciju aku, aku vāku un lūku nomaiņa uz „peldošā” tipa (40t) (ietverot aku un aku 

vāku līmeņošanu, pazemināšanu, paaugstināšanu, akas grodu zāģēšanu). 

DARBA APRAKSTS 

Veco elementu (aku, hidrantu, kapju) nomaiņa pret „peldošajiem” elementiem un līmeņošana 

izbūvējamā seguma līmenī. 

MATERIĀLI 

Betona java C16/20, asfaltbetons, aku vāki, „peldošie elementi”. 

IEKĀRTAS 

Vibroāmurs, veltnis, vibrobliete. 

DARBA IZPILDE 

Vispirms jāizpilda sagatavošanas darbi. Veco elementu nomaiņai pielietojamas „peldošās” lūkas, 

kas saskaņotas ar komunikāciju īpašniekiem. Ap vecajiem elementiem atskalda segumu līdz pārsedzēm. 

Ja pārsedze ir bojāta, tā jāsaremontē. Jānovāc būvgruži, jānoceļ vecais elements, uz komunikāciju 

pārsedzēm jāuzstāda atbilstoša izmēra „peldošo” elementu čaulas, kas jānostiprina ar sauso betona javu 

C16/20. Nostiprinātajā čaulā jāievieto „peldošais” elements. Ieklājot segumu, "peldošais" elements 

jāregulē izbūvējamā seguma līmenī, nostiprinot to ar paredzēto segumu. Regulēšana jāveic ar aprēķinu, 

lai pēc ieklātā seguma veltņošanas/blīvēšanas beigām „peldošais” elements būtu seguma virskārtas 

līmeni. Uzstādītā elementa iegrimšana nav pieļaujama. 

KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

PARAMETRS PRASĪBA METODE PĀRBAUDES APJOMS 

„Peldošā” elementa no +5mm līdz -5mm Ar latu, uzliekot to uz Visā būvobjektā 
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augstums
(1)

 attiecībā pret brauktuves 

virskārtu 

brauktuves šķērsām pāri 

„peldošajam” elementam 

„Peldošais” 

elements
(2)

 

Vāks nedrīkst izkustēties 

no korpusa 

Transportam pārbraucot pāri 

„peldošajam” elementam 

Visā būvobjektā 

(1)
 Ja prasība netiek nodrošināta, jāveic „peldošo” elementu atkārtota izlīdzināšana. 

(2)
 Ja vāks izkustās no korpusa, veic vāka nomaiņu. 

DARBA DAUDZUMA UZMĒRĪŠANA 

Paveikto darba apjomu skaita gabalos pa elementu veidiem 

4.9.2. Dzelzsbetona aku izbūve 

DARBA APRAKSTS 

Process ietver visu nepieciešamo darbaspēku, iekārtas, aprīkojumu, materiālus, to piegādi un 

montāžu aku izbūvei. Procesā ietverti visi materiāli un darbi, kas nepieciešami savienojumu montēšanai. 

MATERIĀLI 

Saliekamo dzelzsbetona aku elementiem jāatbilst LVS EN 206-1 prasībām. Darbu izpildei 

lietojamā betona klase C25, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret 

hlorīdu iedarbību. Dzelzsbetona elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas 

blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681-1 prasībām. 

Kāpšļi atbilstoši EN 13101 prasībām. 

Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās ielas daļās ir 

jābūt ,,peldoša" tipa. Zaļajā zonā aku vākiem jābūt ar nestspējas slodzi 25 tn. Akas vākiem jābūt ar 

vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. 

IEKĀRTAS 

Ekskavators, vibrobliete, pašizgāzēja automašīna, automašīna ar kravas nodalījumu. 

DARBA IZPILDE 

Pirms akas izbūves jāsagatavo 20cm biezs šķembu pamats. 

Jānosaka precīza akas atrašanās vieta atbilstoši projektam. Izbūvējot akas, ievērot ražotāja 

tehnisko specifikāciju un norādījumus darba veikšanai. Akas izbūve jāveic no rūpnieciski ražotiem 

dzelzsbetona grodiem. Pēc akas uzstādīšanas telpa ap to jānoblīvē, blīvējot slāņiem pa 20cm. Pirms 

noblīvēšanas jāpārbauda akas uzstādīšanas precizitāte. Akas un caurules savienojuma vietu noblīvējot, 

nedrīkst pieļaut sēšanos. Aku pievienojumiem jābūt hermētiskiem. 

Jāprecizē augstuma atzīmes vāka uzstādīšanai, lai galarezultātā vāks būtu vienā līmenī ar 

paredzēto seguma virsmu. Vāks jāsavieto ar rāmi tā, lai būtu nodrošināta tā stabilitāte un klusums no 

satiksmes kustības. 

KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

Pārbauda aku novietojumu, novietojumam jāatbilst projektā paredzētajam. Akas vākam jābūt 

vienā līmenī ar segumu, pielaide 0/-8mm attiecībā pret seguma virsmu. 

Pārbauda akas vāka stabilitāti un klusumu, vāks rāmī nedrīkst kustēties un radīt troksni. Ja vāks 

kustas rāmī un/vai tas no satiksmes kustības rada troksni, jāveic pasākumi, kas to novērš, vai arī rāmis 

kopā ar vāku, jānomaina. 
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Pārbauda savienojumu kvalitāti, cauruļu horizontālo un vertikālo novietojumu. Pārbaude veicama 

tūlīt pēc cauruļu montāžas. Akas grodu savienojumiem jābūt hermētiskiem. Hermētiskuma pārbaude 

veicama ar ūdeni. 

DARBA DAUDZUMA UZMĒRĪŠANA 

Apjomu nosaka kā izbūvēto aku skaitu (gab.). 

4.9.3. Kabeļu aizsargcauruļu un rezerves cauruļu ieguldīšana 

DARBA APRAKSTS 

Darbs ietver tranšejas rakšanu, aizsargcauruļu un rezerves cauruļu ieguldīšanu projektā 

norādītās vietās. 

MATERIĀLI 

PVH elektrokabeļu aizsargcaurule ar d=110mm, kas ir noturīgas pret lielāko daļu skābju un 

sārmu iedarbību un paredzētas guldīšanai zem brauktuves daļas. 

IEKĀRTAS 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, 

izvēlas būvuzņēmējs. 

DARBA IZPILDE 

Jānosprauž precīza cauruļu atrašanās vieta. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam 

kā nepieciešamo cauruļu garums. Caurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu 

izpildes minimālo gaisa temperatūru. Rezerves cauruļu galus noslēgt ar plastmasas speciāliem gala 

nosegvākiem. Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās 

būves vai konstrukcijas. Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu 

kārtas spilvens. 

KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

Ieguldītās rezerves caurules veidam, izmēriem un izvietojumam jāatbilst paredzētajam. 

DARBA DAUDZUMA UZMĒRĪŠANA 

Rezerves cauruļu apjoms mērāms metros, gala nosegvāku apjoms mērāms gabalos (gab). 

 

 

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST 

LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ 

CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM. 

 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA                    LINDA SOLDATENKO 
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5. RASĒJUMI 
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1. PIELIKUMS 

Saskaņotais topogrāfiskais plāns
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2. PIELIKUMS 

Ģeotehniskās izpētes pārskats

 

 


