LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.3/16/819
Līvāni                                                                                                             2016.gada 20.decembrī
Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk saukts "PASŪTĪTĀJS", tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", no vienas puses un 

SIA „BUGE reģ. nr. 41503052471,  tās valdes priekšsēdētaja Edgara Usāna personā, turpmāk saukts "UZŅĒMĒJS", no otras puses, abi turpmāk saukti „PUSES”, atbilstoši iepirkuma „Līvānu novada Sutru pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemā” identifikācijas Nr. LND 2016/46 rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un UZŅĒMĒJS ar savu darbaspēku un traktortehniku VOLVO BM - 4400, reģistrācijas Nr. T9030LP veic Līvānu novada Sutru pagasta autoceļu un ielu, turpmāk tekstā – ceļu, kopgarumā 33.97 km braucamās daļas attīrīšanu no sniega 2016/2017. gada ziemas periodā, turpmāk – Darbi.
1.2. UZŅĒMĒJS sniega tīrīšanas darbus uzsāk ne vēlāk, kā 1 (vienas) stundas pēc telefoniska pasūtījuma saņemšanas un pabeidz ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām.

1.3. Konkrētos darbus ceļu braucamās daļas attīrīšanai no sniega UZŅĒMĒJAM pasūta Valija Ruisa, (m.t. 26454692) vai Sutru pagasta komunālās saimniecības daļas vadītājs Staņislavs Korsaks (m.t. 29420495), veikto darbu izpildes kontroli veic Līvānu novada domes būvinženieris Ainārs Skromāns, (m.t. 29359849).
1.4.      Šī Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir:
· Sutru pagasta ceļu (ielu) sniega tīrīšanas saraksts (pielikums Nr.1)
· Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkumā (pielikums Nr.2).
2. DARBA IZMAKSAS, NORĒĶINU KĀRTĪBA, IZPILDES NOSACĪJUMI
2.1. Līgumā paredzēto Darbu izcenojums, saskaņā ar Pretendenta finanšu piedāvājumu iepirkumā, ir : 
2.1.1.   par l gājiena km attīrīšanu no irdena sniega EUR 4,95 (cenā nav iekļauts PVN)
2.1.2. par l gājiena km sniega vaļņa pārvietošanu  EUR 12,00 (cenā nav iekļauts PVN)
2.2. Izpildīto Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Šajā Līgumā punktā noteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

2.3. Pēc pienācīgi izpildītu Darbu PASŪTĪTĀJS   paraksta   UZŅĒMĒJA   iesniegto   ikmēneša   Darbu   nodošanas  un pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā un veic izpildīto Darbu apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pareizi noformēta rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.
2.4. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi vai jebkura to daļa iepriekšējā mēnesī nav veikti un/vai to izpilde neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem un prasībām vai tie nav izpildīti atbilstošā kvalitātē, Darbu pieņemšana pārtraucama un PASŪTĪTĀJS sagatavo un paraksta par to aktu un nodod to UZŅĒMĒJAM. UZŅĒMĒJAM, minētajā aktā norādītajā termiņā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, jānovērš konstatētie Darba trūkumi. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMĒJA visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.

3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. UZŅĒMĒJS   darbus   veic   atbilstoši  pastāvošām  normām,  noteikumiem, valsts standartiem un tehniskajai specifikācijai.
3.2.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības un satiksmes drošības normu ievērošanu, izpildot darbus šī līguma apjomā.
3.3. UZŅĒMĒJS   savlaicīgi   aizpilda   "Ziemas dienesta   žurnālu"   un   iesniedz
PASŪTĪTĀJAM kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, un rēķinu par izpildīto darbu apjomu.
3.4. UZŅĒMĒJAM  sniegputeņa laikā un pastiprinātas snigšanas laikā, veicamie darbi jāsaskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju un pašvaldības ceļu pārraugu.

3.5. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par nodokļiem un nodevām, kas ir saistīti ar ieņēmumiem par līguma izpildi atbilstoši 2.1. punktā noteiktajiem Darba izcenojumiem.
3.6. Ārkārtējos gadījumos UZŅĒMĒJS nodrošina traktortehnikas vai tās vadītāja nomaiņu, lai netraucētu līgumsaistību izpildi. Par šādiem gadījumiem UZŅĒMĒJA atbildīgā kontaktpersona telefoniski informē PASŪTĪTĀJU.  
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PASŪTĪTAJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva.
4.2. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atbilstoši PASŪTĪTĀJA norīkojumam darbus nav uzsācis noteiktajā laikā vai arī darbu izpilde ir iekavēta (tehnisku iemeslu vai laika apstākļu dēļ) savā līguma izpildes teritorijā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs norīkot šajā teritorijā darbus izpildīt jebkuru citu UZŅĒMĒJU ar kuru ticis noslēgts Līgums šī iepirkuma ietvaros.

4.3. PASŪĪTĀJS pēc faktiskās nepieciešamības ir tiesīgs mainīt izpildāmo Darbu apjomu.

4.4. Darbu izpildes uzraudzību objektā veic PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
5. PUŠU ATBILDĪBA UN GARANTIJAS

5.1. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai PUSEI radītos zaudējumus.

5.2. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas PUSES, tās pilnvaroto personu vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ.

5.3. Ja PUSĒM rodas strīdi par līgumsaistību izpildi, domstarpības tiek risinātās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, PUSES strīdus jautājumus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
5.4. Līgumā 2.4. punktā konstatētajos Darba neizpildes/vai nepilnīgas izpildes gadījumā UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM arī līgumsodu 150,-EUR (viens simts piecdesmit euro) par Darbu neizpildi Līgumā noteiktajā apjomā un/vai kvalitātē, par katru PASŪTĪTAJA konstatēto gadījumu par kuru ir sastādīts šajā Līguma 2.4.punktā noteiktais akts. Līgumsods nomaksājams 10 darba dienu laikā no šajā Līgumā punktā noteiktā akta sagatavošanas datuma vai arī par attiecīgi līgumsoda summu PASŪTĪTĀJS samazina konkrētajā mēnesī UZŅĒMĒJAM maksājamo summu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMEJA visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.

5.2. Maksājumu termiņu neizpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM soda naudu 0,5% apmērā no rēķinā norādītās Darbu cenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % kopumā.
5.3. Soda naudas samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu līgumsaistību neizpildi, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā puse nevarēja ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara un ārkārtēji apstākļi šī līguma izpratnē ir dabas stihijas (vētra, plūdi un tml.), nelaimes gadījumi, ugunsgrēki, streiki, karadarbība, ekonomiskās blokādes, trešo personu pretlikumīga rīcība, kā arī gadījumi, kad spēkā stājas tādi normatīvi akti vai tiesu nolēmumi, kas tieši ietekmē vai nepieļauj šī līguma izpildi.
6.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka Izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas- pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA VAI PĀRTRAUKŠANA PIRMS TERMIŅA

7.1. PASŪTĪTĀJS var lauzt līgumu vienpusīgi, ja UZŅĒMĒJS neizpilda pieteiktos ceļu attīrīšanas no sniega darbus, ja Ziemas dienesta žurnālā tiek konstatēti Līguma pielikumam neatbilstošu darbu pierakstījumi vai fiktīvi ieraksti, vai ja darbu izpildes laikā UZŅĒMĒJA nepareizas   vai  nekvalitatīvas   darbības   rezultātā  darbi   ir jāaptur, par  to  brīdinot UZŅĒMĒJU rakstiski 10 kalendāro dienu laikā.
7.2. Līgums var tikt izmainīts  vai pārtraukts pirms termina pēc  abu pušu rakstiskas vienošanās, brīdinot otru Pusi rakstiski viena mēnesi iepriekš.
7.3. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus PUSES noformē rakstiski, tie tiek pievienoti šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
8. PAPILDUS NOTEIKUMI UN  KONTAKTINFORMĀCIJA

8.1. UZŅĒMĒJA atbildīgā  kontaktpersona – Edgars Usāns (m.t.29165429)
8.2.UZŅĒMĒJA traktortehnikas vadītājs – Aleksandrs Ivanovs (m.t.29677387).
8.3.Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas līgumslēdzēju puses un tas darbojas līdz pilnīgai tā izpildīšanai.

8.4.Traktortehnikas stāvvietas adrese: SIA „Čiekuriņi”, „Ražotnes”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads
8.5.Līgums sastādīts divos eksemplāros ar 2 (diviem) pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS
Līvānu novada dome
Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316
Reģ. Nr. 90000065595
N/k  LV30UNLA0050002173014
AS “SEB banka” 
Kods UNLALV2X
PASŪTĪTĀJA vārdā
Domes izpilddirektors
__________________  U. Skreivers
	UZŅĒMĒJS
SIA “BUGE”

Reģ. Nr. 41503052471
„Ražotnes”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, 

LV-5334
AS „Swedbank”

N/k: LV41HABA0551029525400
Kods:HABALV22

 UZŅĒMĒJA vārdā
 valdes priekšsēdētājs
__________________ E.Usāns
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