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Projektēšanas uzdevums 
Pašvaldības ceļa Rožupe – Rušenieki rekonstrukcijai, Rožupes pagastā, Līvānu novadā. 

 
Projektēšanas vispārējie nosacījumi 

1. Objekta nosaukums 

Pašvaldības ceļa Rožupe – Rušenieki rekonstrukcija, Rožupes pagastā, Līvānu novadā. 
 
2.Objekta adrese, kadastra numurs 

Rožupes pagasts, Līvānu novads; kadastra numurs: 7666-009-0462. 
 
3.Pasūtītājs 

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr.90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-
5316, tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv. 
 
4.Projektēšanas stadija 

Tehniskā projekta stadija. 
 
5.Rekonstrukcijas projekta mērķis 

Pašvaldības ceļa Rožupe – Rušenieki posma no 0,000 km līdz 0,970 km tehniskā stāvokļa 
uzlabošana. 
 
6.Vispārīgās prasības 

• Projektētājs nodrošina topogrāfisko uzmērīšanu un galīgo materiālu reģistrē SIA 
„Mērniecības datu centrs”; 

• Uz ģenerālplāna saskaņot būvprojektu ar pasūtītāju, Līvānu novada domi, blakus ceļa 
klātnei esošo zemju īpašniekiem un akceptēt būvprojektu būvvaldē; 

• Projektētājs iesniedz pasūtītājam būvprojektu 4 (četros) eksemplāros papīra formātā 
un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski; 

• Projektētājs iesniedz pasūtītājam Līvānu būvvaldē akceptētu būvprojektu; 
• Projektu izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts 

standartus, tehnisko noteikumu prasības. 
 

Galvenie tehniskie risinājumi 

Būvprojektā„Pašvaldības ceļa Rožupe – Rušenieki rekonstrukcija, Rožupes pagastā, Līvānu 
novadā.” paredzēt: 

1.Sagatavošanas darbus; 
2.Ūdens atvades ierīkošanas darbus; 
3.Ceļa profila labošanu; 
4.Garenprofila labošanu; 
5.Seguma izbūvi; 
6.Aprīkojumu. 

 
 
 
A.Skromāns 

Tālr.65307272 

 











































 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Topogrāfiskās izpētes rezultāti 

 
 
 
 
 
 
 

 









 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ceļu daļa 

 
 
 
 
 
 
 

 



Pašvaldības ceļš Rožupe - Rušenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads 

  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

IEVADS 

 

Pašvaldības ceļa Rožupe – Rušenieki rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts 

pēc Līvānu novada domes pasūtījuma, pamatojoties uz starp SIA „Belss” un Līvānu novada 

domi noslēgto projektēšanas līgumu Nr. 14-02. 

 

Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, 

būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus: 

- LVS 190–1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”; 

- LVS 190–2:2007  „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

- LVS 190–5:2002 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”; 

- LVS 77-1:2010 “Ceļa zīmes.1. daļa: Ceļa zīmes “; 

- LVS 77-2:2010 “Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi“; 

- LVS 77-3:2010 “Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības “; 

- “Autoceļu nestingo segu projektēšana. Rokasgrāmata” (RTU 1997); 

- “Ceļu specifikācijas 2010”; 

 

Par pamatu plāna materiālu sagatavošanai izmantots SIA „A-GEO” topogrāfiskais 

plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, Baltijas augstumu sistēmā. 

 

• Būvprojekta vadītājs – Didzis Dāle, LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-6923; 

• Būvprojekta ceļu daļas vadītājs – Didzis Dāle, LBS būvprakses sertifikāts Nr. 

20-6923; 

• Atbildīgais ceļu projektēšanas inženieris – Reinis Kivliņš. 

• Jaunākais ceļu projektēšanas inženieris – Mārcis Grieznis. 
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Esošās situācijas raksturojums 
 

Ceļš Rožupe – Rušenieki atrodas Līvānu novadā, Rožupes pagastā. Tā platums ir 

mainīgs no 3,30 m (1+80) līdz 4,90 m (pk 0+90) un nav pietiekams, lai nodrošinātu divu 

automašīnu samainīšanos ne vienai no tām neapstājoties. Rekonstruējamā posma beigu daļa 

(pk 6+75 – pk 9+80) atrodas Rožupes ciemata teritorijā. Dotajai ceļa daļai paredzēts izbūvēt 

asfaltbetona segu. 

Ceļam ir grunts-grants segums, kuram raksturīgi iesēdumi un šķērsprofila deformācijas 

(šķērsprofils ir pilnībā zaudējis formu). Ceļa sega vietām ir sajaukusies ar pamatnes grunti. 

Ceļa seguma virsma ir vienā līmenī ar apkārtējā reljefa virsmu, kas apgrūtina ūdens novadi 

un sekmē aizputināšanu ziemas periodā. Gar ceļa nomalēm izveidojies apaugums, kas vēl 

vairāk apgrūtina ūdens novadīšanu no seguma virsmas. 

Esošie grāvji ir daļēji aizauguši, kā rezultātā ūdens atvade nav nodrošināta. Lai 

uzlabotu ūdens atvadi, nepieciešams atjaunot ceļa šķērskritumus, izbūvēt ievalkas un 

sāngrāvjus ceļa malās, kā arī izbūvēt jaunas caurtekas un atkarībā no caurteku stāvokļa tās 

tīrīt vai nomainīt. 

Ceļu šķērso drenāžas sistēmas caurules, būvdarbu gaitā nedrīkst pieļaut to bojājumus, 

ja nepieciešams drenāžas caurules jāpadziļina, par to vienojoties autoruzraudzības laikā. 

Ceļu šķērso arī  SIA „Lattelecom” sakaru kabelis, kuru nepieciešams iečaulot, kabelim 

paralēli jāiegulda rezerves čaula. Seguma zonā esošie aku vāki nav nolīmeņoti, būvdarbu 

gaitā paredzēta to līmeņošanu. 
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Attēls (pk 0+10) – nomales apaugums un aplūzuši koki apgrūtina ūdens novadi no ceļa 

virsmas 

 

Attēls (pk 3+90) – nepieciešams atjaunot aizaugušos ceļa sāngrāvjus un jāizveido jauni, lai 

uzlabotu lietus ūdens atvadi  
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Attēls (pk 4+40) – ielas segums zaudējis šķērskritumu, ir vienā līmenī ar apkārtējā reljefa 

virsmu  

 

 

Tehnisko risinājumu apraksts 
 

Būvprojekta mērķis ir atjaunot ceļa minerālmateriālu segu (pk 0+00 – pk 6+76) un 

izveidot jaunu asfaltbetona ceļa segu (pk 6+76 – pk 9+80), kā arī uzlabot ceļa ģeometriskos 

parametrus. Ceļa minerālmateriālu segumam paredzēts izmantot minerālmateriālu 0/32s 

maisījumu, bet asfaltbetona segumam – asfaltbetonu AC16 surf 6 cm biezumā. Zem 

gaisvadu līnijām vertikālais gabarīts netiek samazināts. 

 Lai nodrošinātu ūdens atvadi, gar ceļu paredzēts izveidot sāngrāvjus. Ierobežota 

platuma vietās sāngrāvji tiek aizstāti ar ievalkām, kuru dziļums – 0,25 m. Zem nobrauktuvēm 

un reljefa zemākajās vietās zem ceļa pamatbrauktuves tiek izbūvētas caurtekas (caurteku 

izbūves vietas skatīt rasējumu CD-1 lapās).  Zem nobrauktuvēm izbūvējamas caurtekas ar 

diametru 0,30 m, zem ceļa pamatbrauktuves – 0,50 m. Caurteku augšējai atzīmei jābūt 

vismaz 30 cm zem brauktuves šķautnes augstuma atzīmes. Jāievēro caurteku minimālais 

garenkritums 1%. Tipveida caurteku skatīt rasējuma lapā CD-4. 

 Ceļam veidojams vienpusējs kritums, lai ūdeni novadītu sāngrāvī. Sāngrāvju dziļums 

paredzēts mainīgs 0,30 m – 0,80 m  robežās, lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa 

konstrukcijas. Vietās, kur projekta līnijas pacēlums ir lielāks par ceļa segas biezumu, 

uzbērumu paredzēts veidot no minerālmateriālu maisījuma 0/32s. Vietās, kur tiek paplašināta 

esošā ceļa sega, esošā augsne 30 cm biezumā jānomaina ar drenējošas smilts kārtu (kfiltr > 1 
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m/dnn). Virs smilts izbūvējams 1. tipa ceļa segums no minerālmateriālu maisījuma 0/32s. 

Griezumus skatīt rasējuma lapā CD-3. 

 Bīstamos ceļa līkumos paredzēts uzstādīt signālstabiņus. Lai nodrošinātu VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” prasības, nepieciešams izvietot atbilstošas priekšrocības un brīdinājuma 

ceļa zīmes. Uzstādāmas arī divbalstu ceļa zīmes, kas informē par iebraukšanu un 

izbraukšanu no apdzīvotas vietas „Rožupe”. Tipveida elementu izbūves shēmu skatīt 

rasējuma lapā CD-7. 

 

Plāns, garenprofils un šķērsprofils 

 

Ceļa garenprofils paredzēts aptverošs – tas kopē esošo situāciju un iet nelielā 

uzbērumā (+ 10 – +25 cm). 

Ceļa trasei ir divi salīdzinoši strauji pagriezieni, kuros izveidoti brauktuves 

paplašinājumi un virāžas, kā arī uzstādīti signālstabiņi. Pieslēgums galvenajam ceļam trases 

sākumā veidots ar 10,00 un 12,00 m rādiusa riņķa loka stūru noapaļojumiem. Izveidotas 

nobrauktuves uz visiem piegulošajiem īpašumiem, nobrauktuvju standartplatums – 4,00 m, 

stūru noapaļojumi – 2,00; 3,00 m. Nobrauktuvju izbūves vietas skatīt rasējuma lapās CD-1. 

Šķērsprofils paredzēts ar vienpusēju kritumu, lai nodrošinātu ūdens atvadi. 

Šķērskritums paredzēts 3,0% posmā, kur izbūvējama minerālmateriālu ceļa sega un 2,5% 

asfaltējamā posmā. Virāžās paredzēts palielināt šķērskritumu līdz 4,0 % posmā ar nesaistīto 

minerālmateriālu segu, bet asfaltējamajā posmā virāžās šķērskritums veidojams – 3,0 %. 

Asfaltbetona brauktuves platums paredzēts 4,5 m, nomaļu platums – 0,5 m. Minerālmateriālu 

seguma brauktuves platums paredzēts 5,5 m. Ceļa griezumus skatīt rasējumu lapās CD-3.  

Projekta ietvaros paredzēts veikt 11 kanalizācijas aku un 6 ūdensvada akas 

līmeņošanu. Sakaru komunikāciju aizsardzībai SIA „Lattelecom” kabelis iečaulojams DVK 

110 čaulā. Paralēli esošam kabelim atbilstoši tehniskajiem noteikumiem paredzēts ieguldīt 

rezerves čaulu ar d = 110 mm.  

  

Ceļa segas konstrukcijas 

 

Segas konstrukciju tipus skatīt rasējuma lapā CD-6. 

Minerālmateriālu ceļa segas konstrukcija (1. tips): 

• Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=12cm 

• Minerālmateriālu maisījuma slānis 0/45, h=13cm 
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• Esošā ceļa konstrukcija 

Minerālmateriālu ceļa segas konstrukcija (3. tips): 

• Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=12cm 

• Kur nepieciešams, izlīdzinošais minerālmateriālu maisījuma slānis 

0/45, h=3…5cm 

• Esošā ceļa konstrukcija 

Asfaltbetona ceļa segas konstrukcija (2. tips): 

• Asfaltbetona seguma kārta AC16 surf, h=6cm 

• Minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=12cm 

• Kur nepieciešams, izlīdzinošais minerālmateriālu maisījuma slānis 

0/32p, h=3…5cm 

• Esošā ceļa konstrukcija 

 

Sastādīja:   R. Kivliņš 

 

Pārbaudīja:   D. Dāle 
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1.1. Ievads 

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. 

Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu 

specifikācijām 2010. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā 

citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt 

iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2010, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez 

kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 

prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

• LVS – Latvijas Valsts standarti 

• CS 2010 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2009.gadā izdotās “Ceļu 

specifikācijas 2010”. 

 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2010, to izpildi 

saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu. 

1.2. Vispārīgā daļa 

1.2.1. Darba izmaksas 

Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

1.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

1.2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

1.2.4. Darba drošība 

Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 
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1.2.5. Būvdarbu žurnāls 

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

1.2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.6.sadaļu. 

1.2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

1.2.8. Darba programma 

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

1.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

1.3. Sagatavošanas darbi 

1.3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2010 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši „Taišņu un līkņu nospraušanas sarakstam”; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

1.3.2. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.2. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

1.3.3. Grāvju rakšana un tīrīšana 

Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.3. sadaļu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” un rasējumā CD-

1. 

1.3.4. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, 

papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

1.3.5. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 

Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

- vidējais frēzējamā asfaltbetona biezums ir 6 cm; 
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- nofrēzēto asfaltbetonu aizvest uz Pasūtītāja norādītu atbērtni; 

- darbu daudzumu pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sējumā „Darbu daudzumu saraksts”. 

1.4. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

1.4.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2010 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos 

CD-3 un CD-7 uzrādītos parametrus; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

1.4.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2010 5.nodaļas 5.2.sadaļu „1.1.1. Nesaistītu minerālmateriālu pamata 

nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie 

mērījumi, kas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu; 

- šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos CD-3 un CD-7 uzrādītos 

parametrus; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

1.5. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

1.5.1. Gruntēšana 

Ievērot CS 2010 6.nodaļas 6.1.sadaļu – “Gruntēšana” papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

1.5.2. Asfaltbetona, šķembu-mastikas asfalta kārtas izbūve 

Ievērot CS 2010 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu - mastikas asfalta un 

porasfalta kārtas izbūve” papildinot ar: 

- asfaltbetona virskārtas izbūvējamas ievērojot rasējumos CD-3 un CD-7 

uzrādītos parametrus; 
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- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

1.6. Caurtekas un konstrukcijas 

1.6.1. Caurteku uzstādīšana, remonts un tīrīšana 

Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.1.sadaļu “ Caurteku uzstādīšana, remonts un tīrīšana 

” papildinot ar: 

- caurteku uzstādīšanas vietas un veidu skatīt rasējumos CD-1 un CD-4. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi. 

1.7. Aprīkojums 

1.7.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 

Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar : 

- uzstādīt 1 izmēra grupas 1. gaismu atstarojošās klases cinkotās ceļa zīmes uz 

cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C12/15 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-

2;-3 “Ceļa zīmes”; 

- ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējumā CD-1 ; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

1.7.2. Lūku vāku līmeņošana 

Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.6.sadaļu „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- līmeņojamo aku vāku izvietojumu skatīt rasējumā CD-1; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
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1.8. Pārējie darbi 

1.8.1. Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana 

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo 

organizāciju pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo ietvi vai nobrauktuvi, un 

esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm. 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un precizējot kabeļu 

novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo 

cauruļu garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi 

netraucē esošās būves vai konstrukcijas. 

- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu 

izpildes minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos kabeļus 

no mehāniskiem bojājumiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu 

kārtas spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru 

materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un 

piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes 

komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas 

nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un 

tehnisko parametru saskaņošanu. 

- Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanas darbu izmaksu noteikšanai jāievērtē 

materiālu iegādes cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā arī 

darbaspēka patēriņa un mehānismu izmaksas. 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru 

saskaņošanu. 

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 1,00m no 

projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu. 
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Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu ierīkošanas 

un būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām. 

1.8.2. Apzaļumošana un labiekārtošana 

Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.7.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

- darba vietu skatīt rasējumā CD-1; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- paredzēt izbūves zonā esošo koku vainagu sakārtošanu; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

1.9. Prasības darba drošībai 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” 

prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru 

Kabineta noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem 

normatīvajiem dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī un 

stājušies spēkā ar 2003. gada 1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 

Noteikumiem Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2001. gada 23. 

augustā), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu 

izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un 

veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja 

darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes 

Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 prasībām, 

jāveic pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko reģistrē īpašā 

žurnālā. Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem darbu 

veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai 

mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu 

sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības 

prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. gada 24. augusta). 

Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem 
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aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst MK noteikumu Nr. 248 „Noteikumi 

par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām (spēkā no 2000. gada 29. jūlija). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī 

apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes 

gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu 

medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, 

lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. gada 13. decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai 

nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības 

līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba 

aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

1.10. Vides aizsardzības pasākumi 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” 

kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo 

darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu 

Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un 

izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. Lai 

nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. 

Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu 

uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un 

turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai 

samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu izdalīšanos. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 

 

 

                                                                       Sastādīja:                   R. Kivliņš 

 

                                                                   Pārbaudīja:         D. Dāle 

 



Virsotne Pikets
Pagrieziena 

rādiuss

Riņķa 

loka 

garums

Bisektrise Diference

Attālums 

starp 

virsotnēm

Taisnes 

garums

Pk Pa kreisi Pa labi R L T1 T2 B D RLS RLB

TS 0+0.00

91.20 65.64

1 0+91.20 65`9.7' 40.00 45.49 25.56 25.56 7.47 5.63 0+65.64 1+11.13

229.30 203.43

2 3+14.87 0`4.3' 500.00 0.63 0.31 0.31 0.00 0.00 3+14.55 3+15.18

194.05 178.66

3 5+8.92 8`37.3' 200.00 30,10 15,08 15,08 0.57 0.06 4+93.84 5+23.94

143.44 124.47

4 6+52.30 2`14.0' 200.00 7.80 3.90 3.90 0.04 0.00 6+48.40 6+56.20

95.28 77.17

5 7+47.58 1`37.7' 1000.00 28.42 14.21 14.21 0.10 0.00 7+33.37 7+61.79

219.97 193.73

6 9+67.55 62`2.1' 20.00 21.65 12,03 12,03 3.34 2.40 9+55.52 9+77.18

143.17 121.95

TB 9+80
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Plāna taišņu / līkņu saraksts

Pagrieziena leņķis
Tangentes 

garums
Elementu robežas



X Y

1 245368.3310 645003.5788 TS

2 245398.0254 645062.1170 RLS

3 245413.3828 645078.4785 RLV

4 245409.5890 645084.9132 V1

5 245435.1339 645083.9957 RLB

6 245638.4230 645076.6946 RLS

7 245638.7393 645076.6833 RLV

8 245638.7393 645076.6833 V2

9 245639.0555 645076.6723 RLB

10 245817.6018 645070.4847 RLS

11 245832.6080 645069.3984 RLV

12 245832.6703 645069.9625 V3

13 245847.4901 645067.1871 RLB

14 245969.8252 645044.2766 RLS

15 245973.6509 645043.5215 RLV

16 245973.6587 645043.5587 V4

17 245977.4612 645042.6919 RLB

18 246052.7000 645025.5411 RLS

19 246066.5756 645022.4816 RLV

20 246066.5546 645022.3829 V5

21 246080.4934 645019.6196 RLB

22 246270.5291 644981.9465 RLS

23 246280.0822 644977.1372 RLV

24 246282.3250 644979.6080 V6

25 246285.7912 644968.0929 RLB

26 246286.6069 644965.3830 TB

TS - trases sākums

RLS - riņķa līnijas sākums

RLB - riņķa līnijas beigas

RLV - riņķa līnijas virsotne

V1..V26 - virsotnes

TB - trases beigas

Nr. p. 

k.

Koordinātas
Piezīme

Pašvaldības ceļa Rožupe - Rušenieki rekonstrukcija Rožupē, Līvānu 

novadā

Koordinātu saraksts



Nr. p. k. Pikets Puse Platums Pieslēguma leņķis

1 0+40 K 4,00 90`00`00``

2 1+50,34 L 4,00 90`00`00``

3 2+43,48 L 4,00 90`00`00``

4 2+43,48 K 4,00 90`00`00``

5 4+00 L 4,00 90`00`00``

6 4+00 K 4,00 90`00`00``

7 4+60 K 4,00 90`00`00``

8 5+03,04 L 4,00 90`00`00``

9 5+76,25 L 4,00 90`00`00``

10 5+76,25 K 4,00 90`00`00``

11 6+71,12 L 4,00 90`00`00``

12 6+81,77 K 4,00 90`00`00``

13 7+55,20 K 4,00 90`00`00``

14 8+21,65 K 4,00 90`00`00``

15 8+24,65 L 4,00 90`00`00``

16 8+40 L 4,00 90`00`00``

17 8+40 K 4,00 90`00`00``

18 8+62,27 L 4,00 90`00`00``

19 8+62,27 K 4,00 90`00`00``

20 9+12,55 L 4,00 90`00`00``

21 9+50,06 L 4,00 90`00`00``

22 9+74,77 L 4,00 90`00`00``

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās.

2. L - labā puse, K - kreisā puse.

3. Nobrauktuvju novietojumu precizēt būvniecības gaitā.

Nobrauktuvju saraksts

Pašvaldības ceļa Rožupe - Rušenieki rekonstrukcija 

Rožupē, Līvānu novadā



Nr. p. 

k.
Pikets

Ieteces 

augstums, 

m

Izteces 

augstums, m

Caurtekas 

garums, m

Kritums, 

%

Diametrs, 

m
Piezīmes

1 0+40 99.56 99.45 7.50 1.47% 0.30 zem nobrauktuves

2. 1+50,34 98.64 98.55 6.00 1.50% 0.30 zem nobrauktuves

3. 1+96 98.37 98.26 7.50 1.47% 0.50 cem ceļa

4. 3+58 98.06 97.95 9.00 1.22% 0.50 cem ceļa

5. 4+00 98.08 97.98 6.50 1.54% 0.30 zem nobrauktuves

6. 4+00 98.08 97.96 8.50 1.41% 0.30 zem nobrauktuves

7. 4+60 98.58 98.45 8.50 1.53% 0.30 zem nobrauktuves

8. 5+03,04 98.76 98.67 6.00 1.50% 0.30 zem nobrauktuves

9. 5+06 98.84 98.73 7.00 1.57% 0.50 cem ceļa

10. 6+71,12 98.95 98.84 7.00 1.57% 0.30 zem nobrauktuves

11. 6+81,77 98.65 98.49 10.50 1.52% 0.50 zem nobrauktuves

12. 8+21,65 98.41 98.27 9.50 1.47% 0.50 zem nobrauktuves

13. 8+62,27 98.38 98.27 7.00 1.57% 0.30 zem nobrauktuves

14. 9+12,55 97.96 97.78 12.00 1.50% 0.50 zem nobrauktuves

15. 9+20,70 97.86 97.72 9.50 1.47% 0.30 cem ceļa

Nr. p. 

k.
Pikets

Caurtekas 

garums, m
Diametrs, m

1 3+58 8.00 0.4

2. 6+71,12 6.50 0.3

3. 6+81,77 12.00 0.3

4. 9+12,55 11.00 0.3

5. 9+20,70 9.50 0.4

Nr. p. 

k.
Pikets

Caurtekas 

garums, m
Diametrs, m

1 7+16,28 7.50 0.5

2. 7+78,69 7.50 0.5

3. 8+24,65 6.50 0.3

4. 8+30,26 7.00 0.3

5. 8+40 6.50 0.3

6. 8+40 6.50 0.3

7. 8+62,27 8.50 0.4

8. 8+90,52 3.50 0.3

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās.

2. Caurteku ieteces / izteces augstuma atzīmes precizēt būvniecības gaitā.
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Tīrāmās caurtekas

Demontējamās caurtekas

Izbūvējamās caurtekas

Caurteku saraksts



1 2 3 4

1 SAGATAVOŠANAS DARBI
1.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 980

1.2.
Krūmu zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni (ja 

nevar dedzināt)
m² 120

1.3.
Koku zāģēšana ar celmu laušanu un aizvešana uz 

būvuzņēmēja atbērtni (ja nevar dedzināt)
gab. 12

2 INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

2.1. Aku vāku līmeņošana gab. 17

2.2. Gāzes kapes līmeņošana gab. 1

2.3. Kabeļu iečaulošana DVK 110 čaulā m 11

2.4.
Papildus PP cauruļu ar d = 110mm izvietošana paralēli sakaru 

kabeļiem
m 11

2.5.
Esošo drenāžas cauruļu padziļināšana grāvju šķērsojuma 

vietās
m 90

3 ZEMES DARBI

3.1. Nomales apauguma tīrīšana m
2 23

3.2. Ievalku izbūve m
3 7

3.3. Grāvju tīrīšana m
3 212

3.4. Jaunu grāvju rakšana m
3 608

3.5. Grāvju teknes nostiprināšana ar šķembām fr. 20/40 mm m² 42

3.6.
Uzbēruma izveide no drenējoša materiāla atbilstoši "Ceļu 

specifikācijas 2010", sablīvēta līdz 45 MPa
m³ 47

4 BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE

4.1.
Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja 

atbērtni
m³ 890

4.2. Zemes klātnes profilēšana m² 6181

4.3. Esošā profila labošana ar minerālmateriālu maisījumu 0/45 m³ 270

4.4.
Smilts drenējošā slāņa izbūve ceļa segas paplašinājumos un 

zem nobrauktuvēm, h = 30 cm
m³ 733

4.5. Ceļa segas ar minerālmateriālu segumu izbūve

4.5.1. Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 13 cm biezumā m² 4707

4.5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma izbūve 12 cm 

biezumā 
m² 4440

4.6. Ceļa segas ar asfaltbetona segumu izbūve

4.6.1.
Minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 12 cm 

biezumā 
m² 1800

4.6.2. Minerālmateriālu pamata kārtas virsmas gruntēšana m² 1714

4.6.3. Asfaltbetona AC 16 surf seguma izbūve 6cm biezumā m² 1714

4.6.4.
Nomaļu uzpildīšana 6 cm biezumā ar minerālmateriālu 

maisījumu 0/32s
m² 358

4.6.5.
Ceļa seguma pārejas posma izveide no  minerālmateriālu 

maisījuma 0/32s, h=25cm
m² 13

5 CAURTEKAS
5.1. Caurteku montāža

5.1.1. d = 0,3m m 67

5.1.2. d = 0,5m m 55.5

5.2. Caurteku demontāža

5.2.1. d = 0,4m m 17.5

5.2.2. d = 0,3m m 29.5

Nr. 

p. k.
Darbu nosaukums

Kopējais darbu daudzumu saraksts
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Summa, LsMērvienība Daudzums
Vienības 

cena, Ls



5.3. Caurteku tīrīšana

5.3.1. d = 0,3m m 30.0

5.3.2. d = 0,4m m 8.5

5.3.3. d = 0,5m m 15.0

6 CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
6.1. Ceļa zīmju pārcelšana

6.1.1. 206 gab. 1

6.2. Ceļa zīmju uzstādīšana

6.2.1. 114 gab. 1

6.2.2. 206 gab. 2

6.2.3. 518 gab. 1

6.2.4. 519 gab. 1

6.2.5. 801 gab. 1

6.3. Signālstabiņu uzstādīšana gab. 21

A

B

C

D

E

F

G

Sastādīja: R. Kivliņš

Pārbaudīja: D. Dāle

Pavisam kopā(A+B):

Pavisam kopā (E+F):

Būvuzraudzība(2% no C):

Kopā(C+D):

PVN (22% no E):

Kopā:

Pasūtītāja rezerve(5%):



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Rasējumi 

 
 
 
 
 
 
 

 


