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1. Ievads 

Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamā ceļa rekonstrukcijas tehniskais projekts, Sutros, Sutru pagastā, 

Līvānu novadā  izstrādāts saskaņā ar Līvānu novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Projekts 

izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „SKA projekts” inženieris: 

projekta daļas vadītājs Edvīns Tolmanis - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-6980, 

2. Esošās situācijas raksturojums 

Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamais ceļš atrodas Līvānu novadā Sutru pagastā. 

Piebraucamais ceļš nodrošina piekļuvi iedzīvotājiem pie savām mājām. Ceļa segums ir asfalts un tas ir 

nokalpojis un sabrucis. 

Zem ielas braucamās daļas ir komunikāciju tīkls no ūdensvada, kanalizācijas, gāzesvada. 

3. Galvenie izejas dati  

• Projektētā posma novietne – Līvānu novads, Sutru pagasts; 
• Projektētais posms – iekšpagalmu piebraucamais ceļš; 
• Ielu nozīme – pašvaldības ceļš (iela); 
• Funkcija – Apdzīvotu vietu iekšējā satiksme; 
• Ceļa kategorija – BII; 
• Aprēķina VDI– 45 

• Braukšanas ātrums – 50km/h; 
• Brauktuves segums – asfaltbetons; 
• Projektētā posma garums – 0.137 km; 

• Brauktuves šķērskritums – 2,5%; 

3.1. Topogrāfiskā uzmērīšana 

Projekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata. Uzmērījumi veikti 2012. gada februārī  ar 

datorteodolītu LKS – 92 koordinātu sistēmā un 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā. 

4. Projekta galvenie risinājumi 

Rekonstruējamā ielas aktuālais posma Pk0+00 pieņemts pieslēgumā ar Uzvaras ielu. 

Ceļš tiek projektēts ar vienu joslu. 

Izstrādājot piebraucamā ceļa rekonstrukcijas projektu, tika ņemtas vērā Latvijas būvnormatīvu, 

standartu,  nodrošināta satiksmes un gājēju drošības un satiksmes komforts, panākta ielas seguma konstruktīvā 

risinājuma uzlabojumu. 

4.1. Autoceļu trase 

4.1.1. sagatavošanas darbi 

Ielas izbūvei ir nepieciešams: 

Esošās brauktuves asfalta segums ir paredzēts nojaukt. Krūmu zāģēšana. Aku vāku nomaiņa uz 

peldošiem elementiem un regulēšana. 

4.1.2.  atsavināmas zemes 
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Ielas tiek projektētas sarkanās līnijas robežās (nosacīti, ievērojot iedibinātās, vēsturiskās būvlaidēs) pa 

īpašumiem ar kadastra Nr. 76820020092; 76820020090. 

4.1.3. trases nostiprinājumi 

Ielu trases nospraušanai izmantot ass nospraužamo punktu sarakstus (sk.ras. lapā CD 2- 

Ģenerālplānojums. Segumu plāns. Izbūves plāns. Satiksmes organizācija.). Augstumu atzīmju piesaistei 

izmantot reperu sarakstu sk. ras. lapā CD-1-1 „Vispārējie dati”. No projektētāja saņemt Autocad dwg formāta 

plāna rasējumu, elementu nospraušanai. 

4.1.4. autoceļa plāns un garenprofils 

Plānā ceļa trase veidota no 2 taisnēm. 

4.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

Projektējamajai ielai paredzēts vienpusīgs šķērsslīpums 2,5% . 
Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi 1 kārtai.  

Brauktuvei izbūvei paredzēts izmantot 
Segas tips 1. 

� A/b AC 11surf h=5cm 
� Šķembu maisījums 0/45 h=15cm 
� Salizturīgā kārta h=30cm 
� Esošā grunts   

Ietvei izbūvei paredzēts izmantot 
Segas tips 2. 

� A/b ACsurf 8 h=4cm 
� Šķembu maisījums 0/45 h=15cm               
� Salizturīgā kārta h=30cm 
� Esošā grunts           

Apzaļumotajām platībām paredzēts izmantot: 
� Augu zeme apsēta ar zāles sēklām – 10 cm; 
� Esošā grunts vai uzbēruma grunts. 

Pirms asfaltbetona seguma kārtu izbūves jāveic pamatnes gruntēšana saskaņā ar Autoceļu specifikāciju 

2012( AS2012) prasībām. 

4.3. Nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi 

Projektā paredzēts rekonstruēt visas nobrauktuves uz pieguļošajām teritorijām:  

4.4. Autoceļa aprīkojums 

4.4.1. Ceļa zīmes. 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējuma lapām CD-2-1. Zīmju izmēru grupa-I. 

Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota 

metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (I klases gaismu atstarojošā virsma) 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 

Pie ceļa rekonstrukcijas ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības zonas un 

pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus.  

5. Projekta dokumentācija 

• 1. Sējums – CD, Ceļu daļa. Vispārējā daļa. Specifikācijas. Būvdarbu apjomu. Rasējumi. 

6. Būvnormatīvi un standarti. 

Materiāliem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcijā ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. Ja nav norādīti speciāli standarti vai būvnormatīvi, tad pēc saskaņošanas ar projekta vadītāju, 
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Līvānu novada būvvaldi, tiek izmantoti valstī pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem 

darbiem. 

Posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

• Būvniecības likums; 

• Vispārējie būvnoteikumi; 

• Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā; 

Visur, kur projektā dotas atsauksmes uz speciāliem standartiem un būvnormatīviem, kas attiecas uz 

būvmateriālu un materiālu īpašībām, darbu veikšanas kvalitāti, materiālu pārbaudēm, jāizmanto to jaunākās 

redakcijas, ja līgumā ar būvuzņēmēju nav noteikts citādi. 

7. Darba drošība 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver 

sekojoša informācija: 

• Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

• Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

• Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības 

apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

• Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; 

• Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru 

valkāšana u.t.t.; 

• Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 

• Strādājošo saraksts. 

Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu 

drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam 

sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir 

jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

Ministriju kabineta noteikumi; 

Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā 

un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un 

atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu 

veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: 

atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa 

u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 
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Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem 

pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 

aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 

„Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu 

saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

8. Norādījumi būvdarbu veikšanai. 

Celtniecības darbi veicami saskaņā ar tehnisko projektu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem. 

Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Līvānu novada būvvaldē. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 

saskaņojamas ar projekta autoru (tālr. 26140717) 

 

 

Sastādīja:______________________E. Tolmanis 

LBS sertifikāts 20-6980 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST 

LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, 

KĀ ARĪ CITU NORMĀTĪVO AKTU PRASĪBĀM. 

E. Tolmanis 

Būvprakses sertifikāts 

Nr.20-6980 
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Projektēšanas uzdevums 
Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamā ceļa rekonstrukcijai, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā. 

 
Projektēšanas vispārējie nosacījumi 

1. Objekta nosaukums 

Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamā ceļa rekonstrukcija, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā. 
 
2. Objekta adrese, kadastra numurs 

Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads; kadastra numurs: 7682-002-0092, 7682-002-0090. 
 
3. Pasūtītājs 

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr.90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tālr.: 
65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv. 
 
4. Projektēšanas stadija 

Tehniskā projekta stadija. 
 
5. Rekonstrukcijas projekta mērķis 

Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamā ceļa rekonstrukcija, Sutros posma no 0,000 km līdz 1,120 km tehniskā 
stāvokļa uzlabošana. 
 
6. Vispārīgās prasības 

• Projektētājs nodrošina topogrāfisko uzmērīšanu un galīgo materiālu reģistrē SIA „Mērniecības datu 
centrs”; 

• Uz ģenerālplāna saskaņot būvprojektu ar pasūtītāju, Līvānu novada domi, blakus ceļa klātnei esošo 
zemju īpašniekiem un akceptēt būvprojektu būvvaldē; 

• Projektētājs iesniedz pasūtītājam būvprojektu 4 (četros) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) 
eksemplārā elektroniski; 

• Projektētājs iesniedz pasūtītājam Līvānu būvvaldē akceptētu būvprojektu; 
• Projektu izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko 

noteikumu prasības. 
 

Galvenie tehniskie risinājumi 

Būvprojektā „Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamā ceļa rekonstrukcija, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu 
novadā.” paredzēt: 

1. Sagatavošanas darbus; 
2. Ūdens atvades ierīkošanas darbus; 
3. Ceļa profila labošanu; 
4. Garenprofila labošanu; 
5. Seguma izbūvi; 
6. Aprīkojumu. 

 
 
A.Skromāns 

Tālr.65307272
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

SATURS 

1 Vispārēja nodaļa 13 

2 Sagatavošanas darbi 14 

2.1 Uzmērīšana un nospraušana 14 

2.2 Esošā a/b segas nojaukšana Hvid = 30cm 14 

2.3 Augu zemes/grunts segas nojaukšana Hvid = 30cm 14 

2.4 Veco betona apmaļu demontāža 14 

2.5 Betona konstrukciju demontāža, veco soliņu demontāža 14 

2.6 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 14 

2.7 Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h=4cm 15 

2.8 Komunikācijas aku augstumu regulēšana 15 

2.9 Esošo aku pārseguma plātņu augstumu regulēšana 15 

2.10 Esošo ceļa zīmju ar balstiem 15 

3 Zemes klātnes izbūve 16 

3.1 Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot 16 

4 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 17 

4.1 Salizturīgas kārtas būvniecība 17 

4.2 Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15cm biezumā 17 

5 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 18 

6 Konstrukcijas 19 

6.1 Betona apmaļu uzstādīšana 19 

7 Aprīkojums 20 

7.1 Ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi 20 

7.2 Ceļa apzīmējumi 20 

8 Kabeļu aizsardzība 21 

8.1 Esošo VS elektrības kabeļu iečaulošana un padziļināšana zem asfalta 1m dziļumā ar 
dalīto kabeļu aizsargcauruli D110 21 

9 Labiekārtošanas darbi 23 

9.1 Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi h=10cm, apsēšana ar daudzgadīgu 
zāļu sēklām 23 

9.2 Koka sētas izbūve 23 

9.3 Soliņu NF 2271M  uzstādīšana vai analogs 24 

9.4 Velonovietnes NF 8500 uzstādīšana vai analogs 24 
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1 VISPĀRĒJA NODAĻA 

 
Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, VAS „Latvijas valsts 

ceļi” Autoceļu specifikācijām 2012 (turpmāk tekstā – AS 2012), Latvijas būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jānoskaidro pasūtītāja norādīta atbērtnes atrašanās vieta vai arī paša atrasta atbērtne, kas 

nepiecešams, lai noskaidrotu attālumu līdz atbērtnei. 

Ievērot “Autoceļu specifikāciju 2012” 2. nodaļu “Vispārējā nodaļa” papildinot ar: 

Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju 

atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas 

aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas plānus 

saskaņot ar pasūtītāju, būvuzraugu un Latvijas valsts ceļiem Līvānu nodaļā. Projektā nav izdalīta satiksmes 

organizācija kā atsevišķa pozīcija darbu daudzumu sarakstā. 

Pretendents katra atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā 

darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem(visi blakus un papildus darbi – šurfēšana; 

rakšana blakus komunikācijām ar rokām;  tranšeju rakšana un aizbēršana; liekās grunts un būvgružu aizvešana 

un citi - kas nav ietverti kopējos būvdarbu apjomos, bet kas nav iedomājami bez pareizas un būvnormatīviem 

atbilstošas būvdarbu izpildes), tajā skaitā virsizdevumus, sociālo nodokli un peļņu. To darbu un saistību 

izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas 

pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju). 

Būvuzņēmējam jānoskaidro aptuveno attālumu līdz pasūtītāja norādītai atbērtnei. 

Darbā izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Izstrādājumu un materiālu 

izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā 

uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar 

Eiropas kopienas (EC) standartu prasībām. 

Darbus izpildīt, ievērojot Latvijas standartus. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Pēc esošā seguma un citu konstrukciju demontāžas un (vai) jaunu segumu izbūves, atjaunot esošo ēku 

pamatu hidroizolāciju, apmetumu un sienu krāsojumu, būvdarbu skartajā zonā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un 

būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs 

personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā. 
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2 SAGATAVOŠANAS DARBI  

2.1 Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot AS 2012. iedaļu 3.1. – „Trases un elementu uzmērīšana un nospraušana”.  

Ceļu ass nospraušanai izmantot ras. lapas CD-2-1 „Ass nosprušanas punktu saraksts. Visas ielas 

elementu un komunikāciju nospraušanai saņemt no projekta autora rasējumu dwg formāta, un veikt svarīgāko 

un nepieciešamo elementu koordinātu izvilkumu un nospraušanu būvobjektā. 

Uzmērījumi jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem 

darbiem.  

2.2 Esošā a/b segas nojaukšana Hvid = 30cm 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 7. nodaļas 7.2. sadaļai “Konstrukciju nojaukšana 

vai demontāža”. 

2.3 Augu zemes/grunts segas nojaukšana Hvid = 30cm 

Ievērot AS 2012 4. nodaļas 4.1. punktu – „Zemes klātnes izbūve”. Augu zeme noņemama visām 

rekonstruējamā posma vietām, kur paredzēts brauktuves paplašinājums vai no jauna izbūvējamajām 

brauktuvēm un ietvēm. Augsne pilnībā jānoņem zem konstrukcijām. 

Vidējais augu zemes noņemšanas biezums ~ 20cm. Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas 

precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju. Noņemtā augu zeme jāizmanto teritorijas apzaļumošanai h-10 cm 

biezumā. Jāveido tādi kritumi, lai virsma visu laiku būtu labi drenēta. Neizmantoto augu zemi jāizved uz 

atbērtnēm, par kuru izmantošanu ir noslēgta vienošanās ar zemes īpašniekiem. 

2.4 Veco betona apmaļu demontāža 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 7. nodaļas 7.2. sadaļai “Konstrukciju nojaukšana 

vai demontāža”. 

Projektā paredzēts demontēt un aizvest uz pasūtītāja norādītu vietu vecās apmales. 

Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde, nogāde un sagatavošana, ieklāšana, visa 

veida darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

biezumā. Jāveido tādi kritumi, lai virsma visu laiku būtu labi drenēta. Neizmantoto augu zemi jāizved 

uz atbērtnēm, par kuru izmantošanu ir noslēgta vienošanās ar zemes īpašniekiem. 

2.5 Betona konstrukciju demontāža, veco soliņu demontāža 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 7. nodaļas 7.2. sadaļai “Konstrukciju nojaukšana 

vai demontāža”. 

Paredzēts demontēt segumu, gan sienu. 

2.6 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 3. nodaļas 3.2. sadaļai “Koku, krūmu un zaru 

zāģēšana”. 

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamie darbaspēka patēriņš, 

iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba 

pabeigšanai. 
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2.7 Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h=4cm 

Ievērot AS 2012 3. nodaļas 3.7. punktu “Asfalta seguma frēzēšana”. 

2.8 Komunikācijas aku augstumu regulēšana 

Darbs jāveic atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 8.6. sadaļas “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku 

pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot: 

Paredzēts regulēt ar gredzeniem un nomainīt visas esošo aku vākus un kapes uz peldošajiem 

elementiem. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi 

materiāli, to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

2.9 Esošo aku pārseguma plātņu augstumu regulēšana 

Darbs veicams vietās, kur vertikālais attālums no seguma virsmas līdz akas pārsedzei ir mazāks par 

25cm. 

Paredzēts aku lūku komplektu demontāža; veco pārsegumu nogriešana un demontāža; aku grodu 

augstuma korekcijas vai jauna zemāka groda uzstādīšana, atbilstoši esošās akas konfigurācijai; jauno 

pārsegumu uzstādīšana un savienojuma vietu apmūrēšana; aku peldošo lūku uzstādīšana, līmeņa regulēšana un 

apmūrēšana; būvbedres aizbēršana ar pievestām smiltīm; seguma sagatavošana asfalta atjaunošanai; liekās 

grunts un vecā asfalta aizvešana. 

2.10 Esošo ceļa zīmju ar balstiem 

Esošās c/z ar statni paredzēts demontēt kā arī pārvietot. C/z pārvietošana paredz to rūpīgu demontāžu, 

jaunas bedres sagatavošanu un pārbetonēšanu. 
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3 ZEMES KLĀTNES IZBŪVE 

3.1 Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 4. nodaļas 4.1. sadaļai “Zemes klātnes 

būvniecība”. 

Zemes klātnes virsmas kopējam deformācijas modulim Ev2 jābūt vismaz 45 MPa. 

Būvuzņēmējam jāuzmēra šķērsprofili ar 10 m intervālu pirms jebkuriem rakšanas un uzbēruma 

veidošanas darbiem. 

Virsmas augstuma kontroles uzmērījumi izpildāmi ne retāk kā ik pēc 10 m vismaz 3 punktos 

šķērsprofilā. 

Zemes klātnes izbūves darbu daudzums uzmērāms kubikmetros (m3), aprēķinot pieberamo (uzbērums) 

vai norokamo (ierakums) grunts apjomu blīvā veidā. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde, darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi 

uzdevuma pabeigšanai. Piedāvātajai cenai jāietver arī segas gultnes sagatavošanu un sablīvēšanu. 

Apmaksājamie zemes darbu apjomi rēķināmi kubikmetros, kas aprēķināti pēc šķērsprofiliem, 

uzmērītiem pirms un pēc rakšanas darbiem. Netiek apmaksāti papildus zemes darbi, kas veikti izbūvējot 

nepamatoti lēzenas, rasējumiem neatbilstošas nogāzes. 

Mērījumi nedrīkst ietvert materiālu apjomus, kas izrakti ārpus atļautajām robežām, vai kas izmantoti 

citiem mērķiem nekā paredzēts. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. 

Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj darbu izmaksās. 
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4 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS 

KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

4.1 Salizturīgas kārtas būvniecība 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2010” 5. nodaļas 5.1. sadaļai “Salizturīgās kārtas 

būvniecība”. 

Kopējam deformācijas modulim uz drenējošā slāņa virsmas jābūt vismaz 70 MP. Ev2 mērāms pēc 

drenējošā slāņa izveidošanas plānā un profilā un noblīvēšanas. 

Segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama rasējumos un darbu daudzumu sarakstos 

norādītajās vietās, ievērojot uzrādītos parametrus. Drenējošā slāņa platumam jāatbilst rasējumā paredzētajam, 

pieļaujamās novirzes nedrīkst pārsniegt 10cm uz katru pusi no ceļa ass. Drenējošā slāņa virsmas augstuma 

atzīmes nedrīkst atšķirties no rasējumos dotajiem šķērsprofiliem vairāk par ±3 cm. Virsmas augstuma 

kontroles uzmērījumi izpildāmi ne retāk kā ik pēc 20m vismaz 3 vietās šķērsprofilā. 

Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto. Vienības cenai pilnībā jāietver visu materiālu 

piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie 

izdevumi darba pabeigšanai, ieskaitot sablīvēšanu līdz prasītajam blīvumam. Nekāda apmaksa atsevišķi vai 

tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Transportēšanas izmaksas Uzņēmējam jāparedz 

un jāiekļauj izbūves darbu vienību izcenojumos. 

Segu konstrukciju tipu izvietojumu skatīt rasējumos CD-2-1 „Ģenerālplānojums. Segumu plāns. 

Satiksmes organizēšana.” 

Gadījumos, ja vajadzīgā nestspēja netiek sasniegta, drenējošā slāņa virsējā daļa jāpastiprina stabilizējot 

vai kā citādi. 

4.2 Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15cm biezumā 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 5. nodaļas 5.2. sadaļai “Nesaistītu 

minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”. 

Segu konstrukciju tipu izvietojumu skatīt rasējumos. 
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5 AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS 

KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 6. nodaļai “Ar saistvielām saistītās konstruktīvās 

kārtas”. 

Papildus gruntēšanas apjoms tiek paredzēts šķembu virsējās kārtas gruntēšanai, pirms asfalta 

apakškārtas izbūves. 
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6 KONSTRUKCIJAS 

6.1 Betona apmaļu uzstādīšana 

Izbūves vietas dotas rasējumos. Darbi jāveic atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 7. nodaļas 

7.4. sadaļas “Betona apmales uzstādīšana” prasībām. 

Brauktuves betona apmales izbūves augstums virs brauktuves +10cm, stāvlaukumos+10cm. Gājēju 

pārejās pandusu vietās betona apmale jāizbūvē 2 cm virs brauktuves seguma. Apmali brauktuves labajā pusē 

izbūvēt guļus 0cm virs brauktuves, lai novadītu lietus ūdeņus zālājā. 

Apmaļu šķembu maisījuma pamats, tā izbūve un nostiprināšana ar betonu ar minimālo stiprības klasi C 

16/20 jāiekļauj apmaļu izbūves izmaksās. 

Brauktuvju, stāvlaukumu, ietves un gājēju celiņa betona apmales izbūvējamas pēc rasējumiem. 

Precīzus apmales akmeņu augstumus un novietni skatīt rasējumos. No projektētāja ir saņemams 

rasējums ar objekta plānu dwg formātā, precīzai nospraušanai. 

Pārejas starp dažāda augstuma apmali izbūvējamas vienmērīgas, lietojot slīpus apmales akmeņus. 

Izceltas apmales pēdējais apmales akmens iebūvējams slīpi ar nobeigumu reljefa līmenī, neveidojot asus 

stūrus. 

Šuves starp apmales akmeņiem nedrīkst pārsniegt 3mm.  

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un iestrāde – apmaļu, šķembu fr 0/45 0.5m platumā 

h=10cm, betona C 16/20 h=10cm pamats, visa veida darbu izmaksas, t. sk. pamatnes sagatavošanas un pamata 

izveide, un betona pamata izbūves izmaksas, iekārtas, instrumenti un neparedzētie izdevumi darba 

pabeigšanai. Neatbilstību gadījumā trūkumi jānovērš. 

Līknēs un noapaļojumos jālieto liekti apmales akmeņi. 

Liekto apmaļu akmeņu papildus cena jāievērtē kopējā darba izmaksā. 
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7 APRĪKOJUMS 

7.1 Ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 8. nodaļas 8.1. sadaļai “Ceļa zīmju uzstādīšana”. 

Ceļa zīmju veids un uzstādīšanas vietas parādītas rasējumos CD-2-1 „Ģenerālplānojums. Satiksmes 

organizācija. Segumu plāns.” 

Ceļa zīmju virsmas īpašībām jāatbilst 1. gaismas atstarošanas klasei (LVS 77:3-2002 “Ceļa zīmes”). 

Jāuzstāda I izmēra grupas ceļa zīmes. 201. zīmi jālieto ar samazinātu izmēru 350x350 mm. 

Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu, LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3, 

LVS EN12899-1 un LVS 85 “Ceļa apzīmējumi” prasībām.  

7.2 Ceļa apzīmējumi 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 8. nodaļas 8.4. sadaļai “Ceļa horizontālie 

apzīmējumi”. 
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8 KABEĻU AIZSARDZĪBA  

8.1 Esošo VS elektrības kabeļu iečaulošana un padziļināšana 

zem asfalta 1m dziļumā ar dalīto kabeļu aizsargcauruli D110 

Kabeļu aizsardzība jāparedz vietās, kur kabeļi zem asfalta paliek bez aizsargčaulas. Pozīcija ietver VS 

elektrokabeļu iečaulošanu un padziļināšanu 1m dziļumā. Kabeļu ievietošanu aizsargcaurulēs uzsākt pēc 

komunikāciju atrašanās vietas noskaidrošanas dabā un dziļumā ar komunikāciju īpašniekiem, atšurfēt esošos 

kabeļus un izsaukt ieinteresētās personas, ja kabeļu ir dziļāk par 30 cm no projekta zemes klātnes dziļumu, tad 

aizsardzība nav veicama. 

8.1.1 Darba apraksts 

Gruntī ieguldīto kabeļu papildus aizsardzība ir saistīta ar projektējamā autoceļa brauktuves daļas 

paplašināšanu, jaunu iebrauktuvju izbūvi vai to rekonstrukciju. Kabeļu aizsardzību minētajās vietās veic tos 

pārvietojot vai padziļinot un papildus aizsargājot ar dalītām plastikāta vai metāla caurulēm, projektā 

uzrādītajās vietās un apjomā. Šie darbi ietver pazemes kabeļu aizsargcauruļu uzstādīšanu saskaņā ar šīm 

specifikācijām un saskaņā ar rasējumiem, izmēriem un detaļām, kas uzdotas plānos. Tas ietver tranšeju 

rakšanu, smilts pamatojuma izveide 10cm biezumā, tranšeju aizbēršanu, liekās grunts aizvešanu, jebkuru 

segumu uzlaušanu un atjaunošanu. Ja esošā telefona kanalizācija ir sliktā stāvoklī, tad kanalizācija ir 

demontējama un kabeļi ievietojami aizsargčaulā. Virs kabeļiem ir paredzama brīdinājuma lenta, atbilstoši 

esošajām komunikācijām. 

8.1.2 Materiāli 

Kabeļu aizsardzībai izmantot dalītas aizsargcaurules.  

8.1.3 Iekārtas 

Kabeļu atrakšana jāveic ar rokām. Mehānismi (ekskavatori) var tikt izmantoti daļēji, virskārtas 

noņemšanai līdz 0,3 m dziļumam, tranšeju aizbēršanai un ne tuvāk kā 1 m attālumā esošo balstu pamatu un 

koku sakņu tuvumā. 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

8.1.4 Darba izpilde 

Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši  projekta topogrāfijā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas, 

iepriekš izdarot skatrakumus - šurfējumus un precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā. Pie katras 

kabeļu un kanalizācijas atšurfēšanas izsaukt komunikāciju īpašnieku pārstāvjus.  Lai veiktu nepieciešamo 

kabeļu padziļināšanu (1m no projektējamās brauktuves virsmas) vai pārvietošanu, kabeļa atrakšanu izpilda 

lielākā posmā no 3 m līdz 15 m uz abām pusēm no projektējamās padziļināšanas vai pārvietošanas vietas, 

ņemot vērā projektējamo trasi un kabeļu vai cauruļu skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju 

šķērsojumu vietās.  

Ekspluatācijā esošu sakaru, elektrības kabeļu aizsargājamā zonā darbus veikt ar rokām, bez zemes 

rokamo un sitējmehānismu pielietošanas. 

Rūpīgi jāstrādā ar neaizsargātiem kabeļiem. Ja posma garums pārsniedz 2 m, atrakto kabeli 

nepieciešams atbalstīt. 
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Veicot atrakšanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 

Atraktajam kabelim jāuzliek divdaļīga plastikāta vai metāla aizsargcaurule. Darbu izpilde jāveic 

ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo 

apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas 

nostiprināšanu. 

Rezerves caurulēs ievilkt stiepli vai auklu un galus noslēgt ar aizbāzni. Rezerves cauruļu galos uzstādīt 

norādījuma stabiņus. 

Mainoties zemes augstuma atzīmēm, vai brauktuvju līnijām, attiecīgi jākoriģē ieprojektētais tranšejas 

dziļums vai trases izvietojums. 

Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās būves, 

konstrukcijas vai koki.  

Noblīvēt uzbērto grunti un atjaunot zemes virskārtu. 

8.1.5 Kvalitātes novērtējums 

Izbūvētajiem kabeļiem jānodrošina projektā paredzētais ieguldīšanas dziļums 0.7 m, vai brauktuves 

šķērsojuma vietās 1,0 m, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu un ieguldāmo kabeļu skaitu, vai uzdoto 

horizontālo attālumu.  

Pēc tranšejas aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas tranšeju rakšanas vietās 3 mēnešu laikā nedrīkst 

parādīties zemes nosēdumam. 

8.1.6 Uzmērīšana un apmaksa 

Pazemes kabeļu caurules jāuzmēra vienā tranšejā uzstādīto cauruļu tekošos metros, ietverot tranšeju 

rakšanu, aizbēršanu, ko uzmēra dabā, pabeigšanu un pieņemšanu. Dažādiem tipiem jāsagatavo atsevišķi 

uzmērījumi. 
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9 LABIEKĀRTOŠANAS DARBI 

9.1  Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi h=10cm, 

apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām 

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2012” 8.7. nodaļai “Apzaļumošana”.  

Pirms augu zemes pievešanas un uzbēršanas, virsma ir planējama un atbrīvojama no būvgružiem un 

citiem atkritumiem. 

Pirms zālāja atjaunošanas veicama esošās augu zemes planēšana aiz apmales 100.30.15 guļus, lai 

nodrošinātu lietus ūdens atvadi no ceļa klātnes, atbilstoši rasējumiem. 

9.2 Koka sētas izbūve 

Darbs ietver jaunu žogu izgatavošanu un uzstādīšanu, kur un kā norādīts rasējumos, un darba zonas 

sakārtošanu pēc žoga uzstādīšanas. Skat. ras. Lapu CD 2-1„Ģenerālplānojums. Segumu plāns. Satiksmes 

organizēšana.” un CD 3-1 „Griezumu. Plāna detaļas”  

Pirms sētu izbūves, tās vizuālais izskats un krāsa jāsaskaņo ar Būvinženieri un Pilsētas arhitektu. 

9.2.1 Materiāli 

Dēļu žogs un metāla stabi. 

Cinkotas stiprinājuma detaļas. 

Rasējuma lapā ir dots sētas standartposms - 2m garš. Sētas galos būs nepieciešami īsāki posmi. 

Ja Būvuzņēmējam ir nepieciešami detalizācijas rasējumi, tad šos darba zīmējumus izstrādā pats 

Būvuzņēmējs. 

9.2.2 Darbu izpilde 

Darbs uzsākams ar sētu uzstādīšanas vietu noteikšanu saskaņā ar rasējumu CD 2-1„Ģenerālplānojums. 

Segumu plāns. Satiksmes organizēšana.”. 

Koka detaļas pārklāt ar KOLOREX  PROTEKT, atkārtoti krāsojot pēc divām stundām. KOLOREX  

PROTEKT ir caurspīdīga aizsargkrāsa kokam, kas pasargā no mitruma, pelējuma un zilēšanas. 

Stabi iestiprināmi gruntī vismaz 0.7m dziļumā.  

Pēc sētu iebūves, darba procesā skartā teritorija jāsakārto tās sākotnējā vai labākā stāvoklī. 

9.2.3 Prasības izpildītam darbam 

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā.  

Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 

9.2.4 Uzmērīšana un apmaksa 

Žoga uzstādīšanas darbu daudzumi uzmērāmi metros (m). Samaksa veicama par faktiski izpildīto un 

uzmērīto apjomu.  

Cenai pilnībā jāietver materiālu, izstrādājumu piegādes un visa veida darbu izmaksas, iekārtas, 

instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai, kā arī izdevumi nepieciešamo darba zīmējumu 

sagatavošanai. 

Darbi izpildāmi rasējumos noradītajos apjomos un nekāda papildus samaksa par sarakstā iekļauto 

pozīciju atsevišķām daļām netiks paredzēti. 
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9.3 Soliņu NF 2271M  uzstādīšana vai analogs 

9.3.1 Definīcijas 

Darbs ietver 1.8m gara rūpnieciski izgatavota sola ar atzveltni uzstādīšanu paredzētajās vietās. 

9.3.2 Materiāli 

Tehniskajā projektā paredzēts produkts no LAPPSET kataloga NF2271M vai analogs.Solu pirms darba 

procesa uzsākšanas  saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pilsētas arhitektu.  

9.3.3 Darba izpilde 

Darbs ietver: 

• Sola izgatavošanu. 

• Sola iebūves vietas noteikšana; 

• Vietas sagatavošana sola uzstādīšanai; 

• Betona pamatu izbūvi un sola uzstādīšanu.; 

• Darba zonas sakārtošanu pēc sola uzstādīšanas; 
9.3.4 Kvalitātes novērtējums 

Vizuāli novērtē sola atbilstību paredzētajam. 
9.3.5 Darba daudzuma uzmērīšana 

Sola uzstādīšana uzmērāma gabalos (gab.). 

Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver materiālu, izstrādājumu piegādes, uzglabāšanas izmaksas un visa veida darbu 

izmaksas, kā arī neparedzētie  darbi uzdevuma pabeigšanai un izmaksas nepieciešamo darba zīmējumu 

izgatavošanai. 

Darbi izpildāmi rasējumos noradītajos apjomos un nekāda papildus samaksa par sarakstā iekļauto 

pozīciju atsevišķām daļām netiks paredzēti. 

9.4 Velonovietnes NF 8500 uzstādīšana vai analogs 

9.4.1 Definīcijas 

Darbs ietver 1.45m gara rūpnieciski izgatavota velonovietnes uzstādīšanu paredzētajās vietās. 

9.4.2 Materiāli 

Tehniskajā projektā paredzēts produkts no LAPPSET kataloga NF8500 vai analogs. Velonovietni pirms 

darba procesa uzsākšanas  saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pilsētas arhitektu.  

9.4.3 Darba izpilde 

Darbs ietver: 

• Novietnes izgatavošanu. 

• Novietnes iebūves vietas noteikšana; 

• Vietas sagatavošana novietnes uzstādīšanai; 

• Betona pamatu izbūvi un novietnes uzstādīšanu.; 

• Darba zonas sakārtošanu novietnes sola uzstādīšanas; 
9.4.4 Kvalitātes novērtējums 

Vizuāli novērtē novietnes atbilstību paredzētajam. 
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9.4.5 Darba daudzuma uzmērīšana 

Sola uzstādīšana uzmērāma gabalos (gab.). 

Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver materiālu, izstrādājumu piegādes, uzglabāšanas izmaksas un visa veida darbu 

izmaksas, kā arī neparedzētie  darbi uzdevuma pabeigšanai un izmaksas nepieciešamo darba zīmējumu 

izgatavošanai. 

Darbi izpildāmi rasējumos noradītajos apjomos un nekāda papildus samaksa par sarakstā iekļauto 

pozīciju atsevišķām daļām netiks paredzēti. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1.Sējums.Ceļu daļa. Vispārējā daļa. Specifikācijas. Būvdarbu apjomi. Rasējumi 26 

 

Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamā ceļa rekonstrukcija, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā.  

 

C. DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

IEVADS DARBU DAUDZUMU SARAKSTAM 
1. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI 

Darbu daudzumu saraksti ir sagatavoti saskaņā ar darbu uzmērīšanas metodi, kā tas aprakstīts Tehniskās 

specifikācijās un šajā Ievadā. 

Zemāk aprakstītās vispārējās prasības attiecas uz visiem šajā sējumā iekļautajiem darbu daudzumu 

sarakstiem. Atsevišķa samaksa par šo prasību izpildi netiek paredzēta. Sarakstos ietverto darbu raksturs un 

priekšnosacījumi to izpildei nosakāmi izmantojot rasējumus, tehniskās specifikācijas un Līguma nosacījumus. 

Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, tajā skaitā: 

• darbaspēkam un ar to saistītajiem izdevumiem, nodokļiem; 

• virsizdevumu un peļņa; 

• materiālu iegādei, sagatavošanai, izkraušanai, iekraušanai, piegādēm, uzglabāšanai un iestrādei un ar 

tām saistītajiem izdevumiem;  

• iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 

• izdevumiem, kas saistīti ar būves nospraušanu, atbalsta punktu uzturēšanu un konstrukciju piesaisti; 

• materiālu un preču uzstādīšanai, montāžai un instalācijai vai izvietošanai savās vietās, ieskaitot 

nepieciešamās pārbaudes un kontrolmērījumus; 

• pagaidu darbiem, konstrukciju detalizējumu projektiem; 

• palīgteritoriju un atbērtņu iegūšanai un uzturēšanai; 

• saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 

• sanitāro un drošības normu ievērošanai; 

• vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 

• satiksmes organizēšanai; 

• pasākumiem, kas saistīti ar ūdens iedarbības novēršanu, grunts un virsmas ūdeņu novadīšanai; 

• darba izpildes un citu nepieciešamo projektu izstrādei (darba zīmējumi, mērījumi, aprēķini, apraksti, 

plāni, shēmas, grafiki un taml.), t. sk. izpildzīmējumu sastādīšanai. 

• pagaidu (papildus darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem, t. sk. uzmērīšanas un 

nospraušanas darbiem un rakšanas un aizbēršanas darbiem, ja tie darbu daudzumu sarakstā nav izdalīti 

atsevišķi; 

• organizēšanai un administrēšanai; 

• kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, 

kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u. tml.); 

• nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 

• tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

• kompensācijām par būves konstrukciju un būvniecības atkritumu novietošanu; 

• izdevumiem, kas saistīti ar būvdarbiem nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi; 

• regulāra satiksmes organizēšana un uzturēšana būvobjektā un apbraucamajos ceļos. 
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To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā 

atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu 

(pozīciju). 

2. ATSEVIŠĶU PUNKTU IZCENOJUMS  

Katrai atsevišķai pozīcijai nosakāma vienības cena un kopējā izmaksu summa, kas norādāmas tai 

pretī. Vienības cenas un summas izsakāmas līdz diviem cipariem aiz komata. 

3. PRIVĀTO UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU PIEGĀDE 

Līgumā ietvertā informācija par esošo komunikāciju un pakalpojumu aptuveno atrašanos vietu vai 

trases virzienu uzskatāma par pareizu, bet Būvuzņēmējs sakarā ar to netiks atbrīvots no Līguma saistībām tā 

ietvaros. Būvuzņēmējam savās vienības cenās un izmaksās jāietver cauruļu, kabeļu un citu komunikāciju 

atrašanās vietas noteikšana un pasākumu veikšana to atbalstam un pilnai aizsardzībai darbu veikšanas laikā. 

Pakalpojumu vai piegāžu pārtraukšanu drīkst veikt saņemot attiecīgā pakalpojuma pārvaldītāja rakstisku 

piekrišanu un informējot Būvinženieri par visiem sagatavošanas darbiem, kas tiek veikti ar attiecīgo privāto 

pakalpojumu vai piegādātāju īpašniekiem, pakalpojumu pārvaldītājiem/kompānijām un valsts institūcijām. 

4. CEĻA SAKĀRTOŠANA- VISAPTVEROŠAS PRASĪBAS  

Būvuzņēmējam savās vienības izmaksās un cenās jāietver prasības attiecībā pret pagaidu un pastāvīgo 

ceļu seguma un aprīkojuma uzturēšanu un sakārtošanu. Trasi plānā un garenprofilā, virsmu līmeņus un virsmu 

regularitāti nedrīkst mainīt un jānodrošinās pret transporta kustības un celtniecības tehnikas izmantošanas 

rezultātā radītajiem bojājumiem. 

5. ŪDENS PIETECES REGULĒŠANA 

Būvuzņēmējam savās vienības izmaksās un cenās jāievērtē pasākumu veikšana, kas saistīta ar jebkura 

veida ūdens straumes, ieskaitot gruntsūdeņu, notekūdeņu un taml. regulēšanu, ja tas nepieciešams darba 

veikšanai, vai darba rezultātā pasliktinājušās situācijas novēršanai. 

6. DARBU DAUDZUMU SARAKSTU APAKŠIEDALĪJUMS 

Darbu daudzumu saraksti ir sadalīti raksturīgās, savā starpā atšķirīgās nodaļās, secībā kā dots saturā, kur katra 

nodaļa attiecas uz specifisku darbu. 

7. NOVĒRTĒŠANAS VIENĪBAS 

Tiek lietoti sekojoši saīsinājumi kā novērtēšanas vienības: 
Vienība     Saīsinājums    
lineārais metrs   m 
kvadrātmetrs   m2 
kubikmetrs   m3 
gabali    gab. 
kilometrs   km 
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Pielikumi 

 

SATURS 

Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-6980 (kopija)  31 

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R (kopija)  32 
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