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Tehniskās specifikācijas 

1. Vispārīgā daļa 
Būvdarbus veikt atbilstoši būvprojektam, tehniskajām specifikācijām,  Ceļu 

specifikācijām 2012, Latvijas būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

2. Sagatavošanas darbi 

2.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem 

ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie 

uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot 

nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī autoceļa piketāžas, 

pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas 

saglabātu ģeodēzisko stabilitāti.  
Mērvienība - pamatceļa ass garums kilometros (km). 

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 3. nodaļas 3.1. sadaļas "Uzmērīšana un nospraušana" 

prasības. 

2.2. Koku krūmu un zaru zāģēšana 
Krūmi, pamežs, zari, izlauztie celmi un saknes jāsadedzina vai jānovieto atbērtnē, bet 

izmantojamā koksne jāaizved uz paredzēto krautni.  

Zāģējot krūmus vai mežu, paveikto darbu uzmēra gabalos, mērot laukumu pēc zaru 

vainaga. 

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 3. nodaļas 3.2 sadaļas "Koku, krūmu un zaru 

zāģēšana" prasības. 

2.3. Grāvju rakšana un tīrīšana 
Ja būvobjektā paredzēts uzbūvēt jaunu, bituminētu seguma virskārtu, grāvji jārok vai 

jātīra pirms tās būvniecības. No grāvja izraktā grunts jāizlīdzina aiz grāvja ārējās malas vai, ja tas 

nav iespējams, jāaizved uz atbērtni. Liekā grunts ir jānovāc pirms citu darbu uzsākšanas. 

Nedrīkst sabojāt ceļa konstruktīvos elementus. 

Darba apjoms mērāms metros (m).  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 3. nodaļas 3.3 sadaļas "Grāvju rakšana un tīrīšana"un 

3.4 sadaļas "Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana" prasības. 

2.4. Asfalta seguma frēzēšana 
Asfalta segumu paredzēts frēzēt, nofrēzēto materiālu aizvedot uz atbērtni.  

Darba apjoms mērāms kvadrātmetros (m
2
).  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 3. nodaļas 3.7 sadaļas "Asfalta seguma frēzēšana" prasības.  

3. Zemes darbi 

3.1. Augu zemes noņemšana 
Ievērot CS2012. iedaļas 3.4. 4.1. 8.7. – „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana” , „Zemes 

klātnes izbūve” un „Apzaļumošana” papildinot ar: 
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Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas precizēt dabā, ievērojot konkrēto situāciju. 

Neizmantojamo augu zemi jāizved uz izvietošanas vietām vai citām atbērtnēm, par kurām ir panākta 

iepriekšēja vienošanās ar zemes īpašniekiem. Derīgo augu zemi sastumt kaudzēs atkārtotai lietošanai. 

3.2. Zemes klātnes būvniecība 
Zemes klātnes uzbērumu veido no pievestās grunts, kā arī, izmantojot ierakuma izbūves procesā 

iegūto grunti. Zemes klātnes būvniecības apjomus rēķina blīvā veidā un mēra kubikmetros (m3). 

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 4. nodaļas 4.1 sadaļas "Zemes klātnes būvniecība" prasības. 

3.3. Zemes klātnes nogāžu nostiprināšana ar augu zemi  
Nogāzes paredzēts nostiprināt augu zemi 10 cm biezumā, kas apsētas ar zāles sēklām. 

Nostiprināšanas apjoms uzmērāms kvadrātmetros (m
2
).  

Darbi izpildāmi, ievērojot CS2012  4. nodaļas 4.1 sadaļas "Zemes klātnes būvniecība" prasības 

un ievērojot CS2012 8. nodaļas 8.7 sadaļas "Apzaļumošana" prasības. 

4. Ar saistvielām nesaistītas un hidrauliski saistītas konstruktīvās kārtas 

4.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 
Salizturīgo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0

0
 C un pamatne nav sasalusi. Pirms darba 

izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, 

norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 
Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu. Darbu apjoms uzmērāms 

kubikmetros (m3).  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 5. nodaļas 5.1 sadaļas "Salizturīgās kārtas būvniecība" 

prasības. 

4.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 
būvniecība 

Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0
0 

C un pamatne nav sasalusi.Darbu apjoms uzmērāms kubikmetros (m
3
).  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 5. nodaļas 5.2 sadaļas " Nesaistītu minerālmateriālu 

pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība" prasības. 

5. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība 

5.1.1. Asfaltbetona AC11surf dilumkārtas izbūve h-4cm biezumā  
Darba apjoms mērāms kvadrātmetros (m

2
).   

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 6. nodaļas 6.2 sadaļas " Asfaltbetona, šķembu mastikas 

asfalta un porasfalta kārtas būvniecība" prasības.  

5.1.2. Asfaltbetona AC16 base/ bin kārtas izbūve h=5 cm biezumā  
Darba apjoms mērāms kvadrātmetros (m

2
).   

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 6. nodaļas 6.2 sadaļas " Asfaltbetona, šķembu mastikas 

asfalta un porasfalta kārtas būvniecība" prasības.  

5.2. Nomaļu uzpildīšana 
Nobrauktuves tiks uzpildītas ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/32s, h=9cm. 

Darba apjoms uzpildīšanai mērāms kvadrātmetros (m
2
).  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 5. nodaļas 5.4 sadaļas "Nomaļu uzpildīšana" prasības. 
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6. Caurtekas un konstrukcijas 

6.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 
Projektā paredzēta caurteku nojaukšana. Darba apjoms mērāms metros (m).  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 7. nodaļas 7.2 sadaļas "Konstrukciju nojaukšana vai 

demontāža" prasības. 

6.2. Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana 

Paredzēts uzstādīt jaunas caurtekas zem nobrauktuvēm. Darbu daudzums mērāms tekošos 

metros (m). 

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 7. nodaļas 7.1. sadaļas "Caurteku tīrīšana, remonts vai 

uzstādīšana" prasības. 

6.3. Betona apmales uzstādīšana 
Betona apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek 

blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Betona apmale visā tās garumā jānostiprina betona pamatā.  
Betona apmales uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms metros (m), mērot uzstādītās 

apmales garumu.  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 7. nodaļas 7.4 sadaļas "Betona apmales uzstādīšana" 

prasības. 

6.4. Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība 
Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība ietver teritorijas sagatavošanu, pamata 

būvniecību, izlīdzinošās starpkārtas un seguma būvniecību. Paveikto darba daudzumu nosaka, 

uzmērot uzbūvētā betona bruģa (plātnīšu) seguma laukumu (m
2
).  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 7. nodaļas 7.5 sadaļas "Betona bruģa (plātnīšu) seguma 

būvniecība" prasības. 

7. Aprīkojums 

7.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 
Ceļa zīmes jāparedz saskaņā ar LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3 un LVS EN 12899-1. 

Vertikālie apzīmējumi jāparedz saskaņā ar LVS 85.  

Darba apjoms mērāms gabalos (gab.).  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 8. nodaļas 8.1 sadaļas "Ceļa zīmju uzstādīšana" 

prasības. 

7.2. Ceļa horizontālie apzīmējumi 
Darba apjoms mērāms kvadrātmetros (m

2
).  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 8. nodaļas 8.4 sadaļas "Ceļa horizontālie apzīmējumi" 

prasības. 

7.3. Elektroapgaismojuma ierīkošana 
Elektroapgaismojuma ierīkošana jāparedz saskaņā ar LVS 190-9 un LVS EN 13201-

1;2;3;4. Darba izpilde jāveic atbilstoši būvprojektam, ņemot vērā elektrotīklu īpašnieka izdotos 

noteikumus, kā arī citus saistošos dokumentus.  

Darbi izpildāmi ievērojot CS2012 8. nodaļas 8.5 sadaļas "Elektroapgaismojuma 

ierīkošana" prasības. 

 


