Tehniskas specifikacijas

1. Vispariga dala
Biivdarbus veikt atbilstoSi buvprojektam, tehniskajam specifikacijam, Celu
specifikacijam 2012, Latvijas bivnormativiem.
Pirms biivdarbu uzsaksanas izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo inZeniertiklu atrasanas vietas un dzilumus.

2. Sagatavosanas darbi

2.1. Uzmeérisana un nosprausana

UzméeriSanai un nosprauSanai  janodroSina  bives atbilstiba  projektetajiem
geometriskajiem parametriem un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie
uzmeriSanas un nosprausanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laika un péc ta. Izpildot
nosprausanu, javeic geodéziskie darbi buvprojekta geometrisko lielumu, arT autocela piketazas,
parneSanai daba un kontrolmerijumi.

Geodéziskie punkti jaizveido ta, lai tie kalpotu lidz biives nodoSanai un péc iespgjas
saglabatu geodézisko stabilitati.

Mervieniba - pamatcela ass garums kilometros (km).

Darbi izpildami ieveérojot CS2012 3. nodalas 3.1. sadalas "Uzmé&riSana un nosprausana"
prasibas.

2.2. Koku kramu un zaru zagesana
Krimi, pamezs, zari, izlauztie celmi un saknes jasadedzina vai janovieto atbértn€, bet
izmantojama koksne jaaizved uz paredzeto krautni.
Zaggjot krimus vai mezu, paveikto darbu uzméra gabalos, mérot laukumu péc zaru
vainaga.
Darbi izpildami ievérojot CS2012 3. nodalas 3.2 sadalas "Koku, krimu un zaru
zagesana" prasibas.

2.3. Gravju raksana un tiriSana

Ja buvobjekta paredzets uzbiivét jaunu, bitumin€tu seguma virskartu, gravji jarok vai
jatira pirms tas biivniecibas. No gravja izrakta grunts jaizlidzina aiz gravja argjas malas vai, ja tas
nav iespgjams, jaaizved uz atbertni. Lieka grunts ir janovac pirms citu darbu uzsakSanas.
Nedrikst sabojat cela konstruktivos elementus.

Darba apjoms meérams metros (m).

Darbi izpildami ieveérojot CS2012 3. nodalas 3.3 sadalas "Gravju rakSana un tirisana"un
3.4 sadalas "Liekas grunts aizve$ana un izlidzinasana" prasibas.

2.4. Asfalta seguma frezeSana
Asfalta segumu paredzets frézet, nofrézeto materialu aizvedot uz atbertni.
Darba apjoms mérams kvadratmetros (m?).
Darbi izpildami ievérojot CS2012 3. nodalas 3.7 sadalas "Asfalta seguma fréz&Sana" prasibas.

3. Zemes darbi
3.1. Auguzemes nonemsana

Ieverot CS2012. iedalas 3.4. 4.1. 8.7. — ,Liekas grunts aizve$ana un izlidzinasana” , ,,Zemes
klatnes izbiive” un ,,Apzalumosana” papildinot ar:



Biivdarbu laika augu zemes nonemsanas vietas preciz€t daba, ievérojot konkr€to situaciju.
Neizmantojamo augu zemi jaizved uz izvietoSanas vietam vai citam atb&rtn€m, par kuram ir panakta
iepriek$€ja vienoSanas ar zemes Tpasniekiem. Derigo augu zemi sastumt kaudz€s atkartotai lietoSanai.

3.2. Zemes Kklatnes buvnieciba
Zemes klatnes uzb&rumu veido no pievestas grunts, ka ari, izmantojot ierakuma izbiives procesa
iegiito grunti. Zemes klatnes biivniecibas apjomus rékina bliva veida un méra kubikmetros (m’).
Darbi izpildami ievérojot CS2012 4. nodalas 4.1 sadalas "Zemes klatnes biivnieciba" prasibas.

3.3. Zemes klatnes nogazu nostiprinasana ar augu zemi
Nogazes paredzets nostiprinat augu zemi 10 cm biezuma, kas apsetas ar zales seklam.
Nostipringanas apjoms uzmérams kvadratmetros (m?).
Darbi izpildami, ievérojot CS2012 4. nodalas 4.1 sadalas "Zemes klatnes biivnieciba" prasibas
un ieverojot CS2012 8. nodalas 8.7 sadalas "ApzalumoSana" prasibas.

4. Ar saistvielam nesaistitas un hidrauliski saistitas konstruktivas kartas

4.1. Salizturigas kartas buvnieciba

Salizturigo kartu var biivét, ja gaisa temperatiira ir virs 0° C un pamatne nav sasalusi. Pirms darba
izpildes janosaka izmantojama materiala Proktora blivuma un tGdens satura attiecibu izmainu grafiks,
noradot tilpuma blivumu ar optimalu @idens saturu, ka arT tidens satura pielaujamas novirzes no optimala.

Sablivésana veicama, ievérojot optimalu mineralmateriala mitrumu. Darbu apjoms uzmé&rams
kubikmetros (m?).

Darbi izpildami ievérojot CS2012 5. nodalas 5.1 sadalas "Salizturigds kartas buivnieciba"
prasibas.

4.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma
buvnieciba
Nesaistitu minerdlmaterialu pamatu nesoo kartu var bivét, ja gaisa temperatiira ir virs 0°
C un pamatne nav sasalusi.Darbu apjoms uzmérams kubikmetros (m’).
Darbi izpildami ievérojot CS2012 5. nodalas 5.2 sadalas " Nesaistitu mineralmaterialu
pamata nesosas kartas vai seguma blivnieciba" prasibas.

5. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
5.1. Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas biivnieciba

5.1.1. Asfaltbetona AC11surfdilumkartas izbiive h-4cm biezuma
Darba apjoms mérams kvadratmetros (m?).
Darbi izpildami ievérojot CS2012 6. nodalas 6.2 sadalas " Asfaltbetona, Skembu mastikas
asfalta un porasfalta kartas biivnieciba" prasibas.

5.1.2. Asfaltbetona AC16 base/ bin kartas izbiive h=5 cm biezuma
Darba apjoms mérams kvadratmetros (m?).
Darbi izpildami ieverojot CS2012 6. nodalas 6.2 sadalas " Asfaltbetona, Skembu mastikas
asfalta un porasfalta kartas biivnieciba" prasibas.

5.2. Nomalu uzpildiSana
Nobrauktuves tiks uzpilditas ar nesaistitu mineralmaterialu maistjumu 0/32s, h=9cm.
Darba apjoms uzpildi¥anai mérams kvadratmetros (m?).
Darbi izpildami ievérojot CS2012 5. nodalas 5.4 sadalas "Nomalu uzpildiSana" prasibas.



6. Caurtekas un konstrukcijas

6.1. Konstrukciju nojauksana vai demontaza
Projekta paredzeta caurteku nojaukSana. Darba apjoms me&rams metros (m).
Darbi izpildami ievérojot CS2012 7. nodalas 7.2 sadalas "Konstrukciju nojaukSana vai
demontaza" prasibas.

6.2. Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadisana
Paredzets uzstadit jaunas caurtekas zem nobrauktuvém. Darbu daudzums mérams tekoSos
metros (m).
Darbi izpildami ieverojot CS2012 7. nodalas 7.1. sadalas "Caurteku tirisana, remonts vai
uzstadiSana" prasibas.

6.3. Betona apmales uzstadiSana
Betona apmales pamatu gultne sablivéjama, Iidz sablivéjamaja virsma nepaliek
blivéjamas iekartas pedu iespiedumi. Betona apmale visa tas garuma janostiprina betona pamata.
Betona apmales uzstadiSanas darbu daudzums uzmé&rams metros (m), mérot uzstaditas
apmales garumu.
Darbi izpildami ievérojot CS2012 7. nodalas 7.4 sadalas "Betona apmales uzstadiSana"
prasibas.

6.4. Betona bruga (platnisu) seguma buvnieciba
Betona bruga (platniSu) seguma biivnieciba ietver teritorijas sagatavo$anu, pamata
blivniecibu, izlidzino$as starpkartas un seguma biivniecibu. Paveikto darba daudzumu nosaka,
uzmérot uzbtivéta betona bruga (platnisu) seguma laukumu (m?).
Darbi izpildami ievérojot CS2012 7. nodalas 7.5 sadalas "Betona bruga (platniSu) seguma
biivnieciba" prasibas.

7. Aprikojums

7.1. Celazimju uzstadiSana
Cela zimes japaredz saskanpa ar LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3 un LVS EN 12899-1.
Vertikalie apzim€jumi japaredz saskana ar LVS 85.
Darba apjoms meérams gabalos (gab.).
Darbi izpildami ievérojot CS2012 8. nodalas 8.1 sadalas "Cela zimju uzstadiSana"
prasibas.

7.2. Cela horizontalie apziméjumi
Darba apjoms mérams kvadratmetros (m?).
Darbi izpildami ievérojot CS2012 8. nodalas 8.4 sadalas "Cela horizontalie apzim&jumi"
prasibas.

7.3. Elektroapgaismojuma ierikosana
Elektroapgaismojuma ierikosana japaredz saskana ar LVS 190-9 un LVS EN 13201-
1;2;3;4. Darba izpilde javeic atbilstoSi biivprojektam, nemot véra elektrotiklu Tpasnieka izdotos
noteikumus, ka arT citus saistoSos dokumentus.
Darbi izpildami ievérojot CS2012 8. nodalas 8.5 sadalas "Elektroapgaismojuma
ierikoSana" prasibas.



